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LAVORI DI MANUTENZIONE STRAORDINARIA DEL CENTRO 
POLIVALENTE DEL GAL VALLE DELLA CUPA SRL- PROGETTO 
ESECUTIVO IMPORTO €  130.341,68

GAL VALLE DELLA CUPA S.R.L. -TREPUZZI

IL TECNICO
Arch. Giorgio RIZZO
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Num.Ord.
D I M E N S I O N I I M P O R T I

TARIFFA
DESIGNAZIONE DEI LAVORI Quantità

par.ug. lung. larg. H/peso unitario TOTALE

R I P O R T O 

LAVORI A MISURA

1 Scavo a sezione obbligata eseguito a mano con piccoli mezzi
E 01.05a meccanici, in terre di qualsiasi natura e compattezza, con esclusione

di quelle rocciose, tufacee e argillose, compresa l'estrazione a bordo
scavo.  - per profondità fino a 2 m
CENTRO POLIFUNZIONALE
Per realizzazoine tubazione per fognatura nera all'esterno del
fabbricato 18,00 0,500 0,300 2,70

SOMMANO mc 2,70 47,25 127,58

2 Rinterro con materiali esistenti nell'ambito del cantiere, da prelevarsi
E 01.11 entro 100 m dal sito d'impiego, compreso il dissodamento degli

stessi, il trasporto con qualsiasi mezzo, la pistonatura a strati di
altezza non superiore a cm 30 e la bagnatura. 	mc 	€ 13,20
CENTRO POLIFUNZIONALE
Per realizzazoine tubazione per fognatura nera all'esterno del
fabbricato 18,00 0,500 0,300 2,70

SOMMANO mc 2,70 13,20 35,64

3 Tubazione per fognatura nera
0.01 Per realizzazoine tubazione per fognatura nera all'esterno del

fabbricato 10,50 0,500 0,300 1,58

SOMMANO mc 1,58 0,00 0,00

4 Scavo a sezione obbligata eseguito a mano con piccoli mezzi
E 01.05a meccanici, in terre di qualsiasi natura e compattezza, con esclusione

di quelle rocciose, tufacee e argillose, compresa l'estrazione a bordo
scavo.  - per profondità fino a 2 m
CENTRO POLIVALENTE
Per realizzazoine tubazione per fognatura nera all'esterno del
fabbricato 10,50 0,500 0,300 1,58

SOMMANO mc 1,58 47,25 74,66

5 Rimozione di infissi, lucernai, vetrate di qualunque forma e specie,
E 02.57c incluse mostre, telai, controtelai, etc. anche se incompleti. Sono

compresi: la necessaria assistenza muraria,  ... re il lavoro finito a
perfetta regola d'arte.  - rimozione di infissi con recupero con
fatturazione minima di mq 1,00
CENTRO POLIFUNZIONALE
Rimozione infisso interno Ex fotocopie/ufficio 1,00 1,000 2,250 2,25
Rimozione infisso esterno ufficio a dx ingresso 1,00 2,320 2,440 5,66
Rimozione infisso esterno ufficio a sx ingresso 1,00 1,350 2,440 3,29
Rimozione infisso esterno ufficio 1,00 1,350 2,440 3,29
Rimozione infisso esterno ufficio 1,00 2,350 1,440 3,38
Rimozione infisso esterno fotocopie e wc 2,00 0,720 1,440 2,07
Rimozione infisso esterno uffici 2,00 1,350 2,440 6,59
Rimozione infisso deposito 1,00 0,720 1,450 1,04

SOMMANO mq 27,57 36,70 1´011,82

6 Rimozione di avvolgibili in legno o PVC, compreso lo smontaggio
E 02.59 del rullo e dell'avvolgitore e la smuratura dei supporti. Compreso

l'onere per tagli, carico, trasporto e accatastamento nel cantiere dei
materiali riutilizzabili e/o di risulta. 	mq 	€ 15,00
CENTRO POLIFUNZIONALE
Rimozione avvolgibile  infisso esterno ufficio a dx ingresso 1,00 2,320 2,440 5,66
Rimozione avvolgibile infisso esterno ufficio a sx ingresso 1,00 1,350 2,440 3,29
Rimozione avvolgibile infisso esterno ufficio 1,00 1,350 2,440 3,29
Rimozione avvolgibile infisso esterno ufficio 1,00 2,350 1,440 3,38

COMMITTENTE: GAL VALLE DELLA CUPA S.R.L. -TREPUZZI

A   R I P O R T A R E 15,62 1´249,70
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Num.Ord.
D I M E N S I O N I I M P O R T I

TARIFFA
DESIGNAZIONE DEI LAVORI Quantità

par.ug. lung. larg. H/peso unitario TOTALE

R I P O R T O 15,62 1´249,70

Rimozione avvolgibile infisso esterno fotocopie e wc 2,00 0,720 1,440 2,07
Rimozione avvolgibile infisso esterno uffici 2,00 1,350 2,440 6,59
Rimozione avvolgibile infisso deposito 1,00 0,720 1,440 1,04

SOMMANO mq 25,32 15,00 379,80

7 Rimozione di caldaia e condizionatori con unità esterna e unità
E 02.65a interna  , compreso ogni onere per il taglio e la chiusura delle

tubazioni di adduzione e scarico, il trasporto a ri ... finito a regola
d'arte. - caldaia murale della potenzialità fino 34.000 W e
condizionatori con unità interna ed esterna.
CENTRO POLIFUNZIONALE
Rimozione di unità interna ed esterna di condizionatori

SOMMANO cadauno 0,00 170,00 0,00

8 Rimozione di battiscopa in ceramica, cotto, marmo, legno, compresa
E 02.43a la rimozione della sottostante malta di allettamento. Sono compresi il

calo a terra del materiale, l'accatastamen ... É inoltre compreso
quant'altro occorre per dare il lavoro finito a perfetta regola d'arte.  -
rimozione senza recupero
CENTRO POLIFUNZIONALE
Ingresso sommano ml.
Dis. sommano ml.
Ufficio3. sommano ml.
Ufficio4. sommano ml.
Fotocopie sommano ml.
Ufficio2 sommano ml.
Deposito sommano ml.
Ufficio1 sommano ml.

SOMMANO m 0,00 3,15 0,00

9 Rimozione di rivestimenti in piastrelle maiolicate di qualsiasi
E 02.44a dimensione, compresa la rimozione della sottostante malta o collante.

Eseguita a qualsiasi piano, a mano e/o con l'a ... ico ed il trasporto
nell'ambito del cantiere e quant'altro occorre per dare il lavoro finito. -
rimozione senza recupero
CENTRO POLIFUNZIONALE
W.C. esistente -sommano ml. 2,00 2,00 2,500 10,00
W.C. esistente -sommano ml. 2,00 2,00 2,500 10,00

SOMMANO mq 20,00 11,50 230,00

10 Demolizione di intonaco di qualsiasi tipo e dello spessore medio di
E 02.49a cm 2, posto in opera su murature interne a qualsiasi piano, eseguito a

mano e/o con l'ausilio di utensili elettr ...  fino a m 50 e quant'altro
occorre per dare il lavoro finito in opera a perfetta regola d'arte. -
rimozione di intonaco
CENTRO POLIFUNZIONALE
W.C. esistente -sommano ml. 2,00 2,00 2,500 10,00
W.C. esistente -sommano ml. 2,00 2,00 2,500 10,00
Rimozione di intonaco su facciate esterne: si considerano mq. 50,00 a
corpo: sommano mq. 70,00

SOMMANO mq 90,00 8,40 756,00

11 Rimozione di pavimenti in ceramica o marmette di marmo di
E 02.34a qualsiasi dimensione e natura, compresa la demolizione del

sottostante massetto di allettamento. Eseguita a qualsiasi pian ... no a
m 50 e quant'altro occorre per dare il lavoro finito in opera a perfetta
regola d'arte.  - rimozione senza recupero
CENTRO POLIFUNZIONALE
Ingresso sommano mq 7,50
Dis. sommano mq 7,80

COMMITTENTE: GAL VALLE DELLA CUPA S.R.L. -TREPUZZI

A   R I P O R T A R E 15,30 2´615,50
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D I M E N S I O N I I M P O R T I

TARIFFA
DESIGNAZIONE DEI LAVORI Quantità

par.ug. lung. larg. H/peso unitario TOTALE

R I P O R T O 15,30 2´615,50

Ufficio3. sommano mq 29,55
Ufficio4. sommano mq. 27,56
Ex Fotocopieesistente sommano mq *(par.ug.=3,00+2,97) 5,97 5,97
Ex WC esistente 4,50 2,000 9,00
Ufficio2 sommano mq 11,63
Deposito sommano ml. 4,00
Ufficio1 sommano ml. 11,60
Terrazza1 sommano mq *(par.ug.=2*4,92) 9,84 9,84
Terrazza2 sommano mq *(par.ug.=2*4,92) 9,84 9,84
Terrazza3 sommano mq *(par.ug.=2*13,15) 26,30 26,30
Terrazza4 sommano mq *(par.ug.=2*4,20) 8,40 8,40

SOMMANO mq 168,99 12,60 2´129,27

12 Demolizione di massi, massetto continuo in calcestruzzo o malta
E 02.29b cementizia oppure di conglomerato cementizio, anche armato, di

sottofondo di platee o per formazione di pendenze, et ... ito in opera a
perfetta regola d'arte. - demolizione di calcestruzzo magro o malta di
gretonato, di altezza sino a 6 cm
CENTRO POLIFUNZIONALE
Ingresso sommano mq 8,00
Dis. sommano mq 8,81
Deposito sommano ml. 3,81
eposito sommano ml.

SOMMANO mq 20,62 12,10 249,50

13 Demolizione di muratura di tufo, pietrame di qualsiasi natura, di
E 02.05b mattoni o mista, di qualsiasi forma e spessore. Sono compresi:

l'impiego di mezzi d'opera adeguati alla mole delle ... l trasporto a
discarica con i relativi oneri:
 - eseguita a mano o con l'ausilio di piccoli utensili elettromeccanici
CENTRO POLIFUNZIONALE
Muratura in fondazione per apertura tra uffici a dx ingresso *
(lung.=3,00+0,3+0,3) 3,60 0,400 0,680 0,98

SOMMANO mc 0,98 165,00 161,70

14 Rimozione di vespai di qualunque genere e spessore, eseguita a mano
E 02.26d o anche con l'ausilio di piccoli mezzi meccanici, all'interno o esterno

di volumi edificati (cortili, chiostri,  ... a a perfetta regola d'arte.  -
rimozione eseguita all'interno di fabbricati amano o per mezzo di
utensili  	mc 	€ 105,00
CENTRO POLIFUNZIONALE
Per realizzazoine tubazione per fognatura nera all'interno del
fabbricato 10,50 0,400 0,300 1,26

SOMMANO mc 1,26 105,00 132,30

15 Taglio della pavimentazione stradale in conglomerato bituminoso da
Inf 01.25 effettuarsi con l'uso di apposito attrezzo pneumatico o sega

diamantata per la regolare delimitazione dei tratti da demolire,
compreso ogni onere e il magistero occorrente per dare il lavoro
finito.
CENTRO POLIFUNZIONALE
Per realizzazoine tubazione per fognatura nera all'esterno del
fabbricato 18,00 0,500 9,00

SOMMANO mq 9,00 2,00 18,00

16 Demolizione di pavimentazione in conglomerato bituminoso,
Inf 01.26 pietrischetto bitumato, asfalto compresso o colato, eseguita con mezzi

meccanici compreso l'assistenza, compreso carico e  ... di 5000 m,
segnaletica e deviazioni stradali e quant'altro occorre per dare il
lavoro eseguito a perfetta regola d'arte.

COMMITTENTE: GAL VALLE DELLA CUPA S.R.L. -TREPUZZI

A   R I P O R T A R E 5´306,27
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D I M E N S I O N I I M P O R T I

TARIFFA
DESIGNAZIONE DEI LAVORI Quantità

par.ug. lung. larg. H/peso unitario TOTALE

R I P O R T O 5´306,27

CENTRO POLIFUNZIONALE
Per realizzazoine tubazione per fognatura nera all'esterno del
fabbricato 18,00 0,500 9,00

SOMMANO mq 9,00 4,83 43,47

17 Demolizione di fondazione stradale di qualsiasi tipo, eseguita con
Inf 01.27 mezzi meccanici, compreso carico e trasporto nell'ambito del cantiere

fino ad una distanza massima di 5000 m e quant'altro occorre per
dare il lavoro eseguito a perfetta regola d'arte.
CENTRO POLIFUNZIONALE
Per realizzazoine tubazione per fognatura nera all'esterno del
fabbricato 18,00 0,500 0,200 1,80

SOMMANO mc 1,80 6,27 11,29

18 Taglio e demolizione a sezione obbligata, secondo le linee prestabilite
E 02.07a dalla D.L, di muratura di qualsiasi natura, forma e spessore, eseguito

a mano o con l'ausilio di qualsiasi m ... ll'ambito del cantiere, e
quant'altro occorre per dare il lavoro finito a regola d'arte. - eseguito
in muratura di tufo
CENTRO POLIFUNZIONALE
Apertura collegamento due uffici a dx ingresso-tglio verticale 3,60 0,250 3,000 2,70
Apertura porta WC uomini 1,00 0,250 2,500 0,63
Demolizione caminetto a corpo 1,00

SOMMANO mc 4,33 262,00 1´134,46

19 Trasporto con qualunque mezzo a discarica autorizzata di materiale di
E 01.31 risulta di qualunque natura e specie purché esente da amianto, anche

se bagnato, fino ad una distanza di km 10 ... pianamento e l'eventuale
configurazione del materiale scaricato, con esclusione degli oneri di
conferimento a discarica.
CENTRO POLIFUNZIONALE
Rimozione Battiscopa in ceramica
Ingresso sommano ml. 11,50 0,010 0,12
Dis. sommano ml. 16,72 0,010 0,17
Ufficio3. sommano ml. 25,00 0,010 0,25
Ufficio4. sommano ml. 24,00 0,010 0,24
Fotocopie sommano ml. *(par.ug.=7,00+7,00) 14,00 0,010 0,14
Ufficio2 sommano ml. 15,00 0,010 0,15
Deposito sommano ml. 8,00 0,010 0,08
Ufficio1 sommano ml. 14,80 0,010 0,15
Rimozione rivestimenti in ceramica
W.C. esistente -sommano ml. 2,00 2,00 2,500 0,020 0,20
W.C. esistente -sommano ml. 2,00 2,00 2,500 0,020 0,20
Rimozione Pavimenti in ceramica
Ingresso sommano mq 10,00 0,020 0,20
Dis. sommano mq 10,81 0,020 0,22
Ufficio3. sommano mq 39,55 0,020 0,79
Ufficio4. sommano mq. 33,56 0,020 0,67
Ex Fotocopieesistente sommano mq *(par.ug.=3,00+2,97) 5,97 0,020 0,12
Ex WC esistente 4,30 2,000 0,020 0,17
Ufficio2 sommano mq 15,00 0,020 0,30
Deposito sommano ml. 4,21 0,020 0,08
Ufficio1 sommano ml. 14,60 0,020 0,29
Terrazza1 sommano mq 3,90 0,020 0,08
Terrazza2 sommano mq 3,90 0,020 0,08
Terrazza3 sommano mq 11,45 0,020 0,23
Terrazza4 sommano mq 3,95 0,020 0,08
Rimozione Massetti in cls
Ingresso sommano mq 9,00 0,070 0,63
Dis. sommano mq 9,81 0,070 0,69
Deposito sommano ml. 4,21 0,070 0,29
Demolizione Muratura di tufo
Muratura in fondazione per apertura tra uffici a dx ingresso *
(lung.=3,00+0,3+0,3) 3,60 0,500 0,750 1,35

COMMITTENTE: GAL VALLE DELLA CUPA S.R.L. -TREPUZZI

A   R I P O R T A R E 7,97 6´495,49
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R I P O R T O 7,97 6´495,49

Apertura collegamento due uffici a dx ingresso- 3,60 0,250 3,000 2,70
Apertura porta WC uomini- 0,90 0,250 2,450 0,55

SOMMANO mc 11,22 12,50 140,25

20 Smaltimento di materiale da demolizioni e rimozioni privo di ulteriori
E 01.33n scorie e frammenti diversi. Il prezzo comprende tutti gli oneri, tasse e

contributi da conferire alla discari ... della classificazione dicchiarata -
materiale proveniente dagli scavi, privo di impurità  smaltito in centri
di recupero
CENTRO POLIFUNZIONALE
Rimozione Battiscopa in ceramica
Ingresso sommano ml. 12,50 0,010 0,13
Dis. sommano ml. 18,70 0,010 0,19
Ufficio3. sommano ml. 25,00 0,010 0,25
Ufficio4. sommano ml. 24,00 0,010 0,24
Fotocopie sommano ml. *(par.ug.=7,00+7,00) 14,00 0,010 0,14
Ufficio2 sommano ml. 14,00 0,010 0,14
Deposito sommano ml. 8,50 0,010 0,09
Ufficio1 sommano ml. 13,80 0,010 0,14
Rimozione rivestimenti in ceramica
W.C. esistente -sommano ml. 2,00 2,00 2,500 0,020 0,20
W.C. esistente -sommano ml. 2,00 2,00 2,500 0,020 0,20
Rimozione Pavimenti in ceramica
Ingresso sommano mq 8,00 0,020 0,16
Dis. sommano mq 8,81 0,020 0,18
Ufficio3. sommano mq 37,00 0,020 0,74
Ufficio4. sommano mq. 31,56 0,020 0,63
Ex Fotocopieesistente sommano mq *(par.ug.=3,00+2,97) 5,97 0,020 0,12
Ex WC esistente 2,00 2,000 0,020 0,08
Ufficio2 sommano mq 13,63 0,020 0,27
Deposito sommano ml. 4,21 0,020 0,08
Ufficio1 sommano ml. 12,60 0,020 0,25
Terrazza1 sommano mq 4,92 0,020 0,10
Terrazza2 sommano mq 4,92 0,020 0,10
Terrazza3 sommano mq 11,15 0,020 0,22
Terrazza4 sommano mq 4,20 0,020 0,08
Rimozione Massetti in cls
Ingresso sommano mq 8,00 0,070 0,56
Dis. sommano mq 8,81 0,070 0,62
Deposito sommano ml. 4,21 0,070 0,29
Demolizione Muratura di tufo
Muratura in fondazione per apertura tra uffici a dx ingresso *
(lung.=3,00+0,3+0,3) 3,60 0,400 0,750 1,08
Apertura collegamento due uffici a dx ingresso- 3,60 0,250 3,000 2,70
Apertura porta WC uomini- 0,90 0,250 2,450 0,55

SOMMANO mc 10,53 18,80 197,96

21 Rimozione di punto di utilizzo, su impianti già in opera. Compreso
E 02.69 sfilaggio dei cavi sotto traccia e delle apparecchiature di comando e

segnalazione, accatastamento, abbassamento al piano cortile,
trasporto fino agli impianti di raccolta e smaltimento, escluso il
relativo onere di smaltimento.
CENTRO POLIFUNZIONALE
Ex WC - sommano n. 1,00
Ex Fotocopie- sommano n. 1,00

SOMMANO cadauno 2,00 11,03 22,06

22 Rimozione di corpi illuminanti eseguita a mano o con l'ausilio di
E 02.61 attrezzatura idonea, compresa la demolizione di piccole parti in

muratura, la rimozione di grappe, zanche e tassel ... elle eventuali
parti murarie demolite e quant'altro occorre per dare il lavoro finito in
opera a perfetta regola d'arte.
CENTRO POLIFUNZIONALE
WC esistente- sommano n. 1,00

COMMITTENTE: GAL VALLE DELLA CUPA S.R.L. -TREPUZZI

A   R I P O R T A R E 1,00 6´855,76
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R I P O R T O 1,00 6´855,76

Fotocopie esitente- sommano n. 1,00

SOMMANO cadauno 2,00 15,75 31,50

23 Rimozione di reti di tubazioni di carico, scarico e terminali di
E 02.60a impianti idrico-sanitario o termico (apparecchi sanitari e corpi

radianti) ricadenti all'interno del singolo ambien ...  opera a perfetta
regola d'arte. Valutata per pezzo sanitario.  - rimozione di tubazioni e
apparecchi igienico-sanitari.
CENTRO POLIFUNZIONALE
WC esistente- lavandino con colonna 1,00
WC esistente- WC 1,00
WC esistente- Bide' 1,00

SOMMANO cadauno 3,00 52,50 157,50

24 Casserature per getti in conglomerato cementizio quali travi, pilastri,
E 04.39a mensole piane, curve o comunque sagomate, realizzate con tavolame

di abete, compreso l'armatura di sostegno  ... anti;
di altezza dal piano di appoggio fino a m 4.
-Casseri per calcestruzzo in elevazione di altezza fino a 4 m
CENTRO POLIFUNZIONALE
Trave di fondazione portale c.a. per apertura collegamento uffici a
destra ingresso *(larg.=0,450+0,450+0,350+0,35) 3,60 1,600 5,76
Pilastri  portale in c.a.per apertura collegamento uffici a destra
ingresso *(lung.=0,30+0,30+0,25) 2,00 0,85 2,750 4,68
Architrave  portale in c.a.per apertura collegamento uffici a destra
ingresso *(larg.=0,250+0,25+0,30+0,30) 3,60 1,100 3,96

SOMMANO mq 14,40 27,80 400,32

25 Fornitura e posa in opera di calcestruzzo a prestazione garantita, in
E 04.05a accordo alla UNI EN 206-1, per strutture non precompresse di

fondazione (plinti, pali, travi, paratie, platee) ...  e 3000 mg/kg, in
Classe di esposizione ambientale XA1 (UNI 11104).  - classe di
resistenza a compressione minima C28/35
CENTRO POLIFUNZIONALE
Trave di fondazione portale c.a. per apertura collegamento uffici a
destra ingresso 3,60 0,450 0,350 0,57
Pilastri  portale in c.a.per apertura collegamento uffici a destra
ingresso 2,00 0,30 0,250 2,750 0,41
Architrave  portale in c.a.per apertura collegamento uffici a destra
ingresso 3,60 0,250 0,300 0,27

SOMMANO mc 1,25 149,02 186,28

26 Sovrapprezzo per esecuzione di getto in opera di calcestruzzo
E 04.30c cementizio eseguito  a mano. - In strutture semplici armate

CENTRO POLIFUNZIONALE
Trave di fondazione portale c.a. per apertura collegamento uffici a
destra ingresso 3,60 0,450 0,350 0,57
Pilastri  portale in c.a.per apertura collegamento uffici a destra
ingresso 2,00 0,30 0,250 2,750 0,41
Architrave  portale in c.a.per apertura collegamento uffici a destra
ingresso 3,60 0,250 0,300 0,27

SOMMANO mc 1,25 20,14 25,18

27 Sovrapprezzo per esecuzione di vibratura mediante vibratore ad
E 04.35b immersione, compreso il compenso per la maggiore quantità di

materiale impiegato, noleggio vibratore e consumo energia elettrica o
combustibile. - di calcestruzzo cementizio armato
CENTRO POLIFUNZIONALE
Trave di fondazione portale c.a. per apertura collegamento uffici a
destra ingresso 3,60 0,450 0,350 0,57

COMMITTENTE: GAL VALLE DELLA CUPA S.R.L. -TREPUZZI

A   R I P O R T A R E 0,57 7´656,54
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R I P O R T O 0,57 7´656,54

Pilastri  portale in c.a.per apertura collegamento uffici a destra
ingresso 2,00 0,30 0,250 2,750 0,41
Architrave  portale in c.a.per apertura collegamento uffici a destra
ingresso 3,60 0,250 0,300 0,27

SOMMANO mc 1,25 5,58 6,98

28 Acciaio per calcestruzzo armato ordinario, classe tecnica B450C,
E 04.36 saldabile, conforme al D.M. 14/01/2008, disposto in opera secondo

gli schemi di esecuzione del progettista delle st ... egatura e le
eventuali saldature per giunzioni e lo sfrido, in barre ad aderenza
migliorata nei diametri da 5 mm a 40 mm
Si considera una quantità di acciaio pari a 150 kg/mc
Trave di fondazione portale c.a. per apertura collegamento uffici a
destra ingresso 150,00 3,60 0,450 0,350 85,05
Pilastri  portale in c.a.per apertura collegamento uffici a destra
ingresso *(par.ug.=150*2,00) 300,00 0,30 0,250 2,750 61,88
Architrave  portale in c.a.per apertura collegamento uffici a destra
ingresso 150,00 3,60 0,250 0,300 40,50

SOMMANO kg 187,43 1,90 356,12

29 Fornitura e posa in opera di muratura retta per strutture in fondazione
E 06.05a e/o elevazione, eseguita con blocchetti di tufo squadrati delle

dimensioni correnti, data in opera con malta ...  di posa e quant'altro
occorre per dare l'opera completa a perfetta regola d'arte.  - muratura
in tufo di spessore cm 10
CENTRO POLIFUNZIONALE
Chiusura porta wc uomini/ufficio 1,00 0,900 2,300 2,07
Tramezzo  wc uomini *(H/peso=2,300+0,15) 1,00 1,500 2,450 3,68
Tramezzo  wc donne *(H/peso=2,300+0,15) 1,00 1,500 2,450 3,68

SOMMANO mq 9,43 27,80 262,15

30 Fornitura e posa in opera di tubo in polietilene PEAD per fognature
F 01.54a non in pressione, di caratteristiche corrispondenti alle norme UNI EN

12666, SDR 33 rigidità anulare SN 2, con m ... terro; i pezzi speciali
contabilizzati come indicato nella premessa del presente capitolo. -
Diametro esterno da mm 110
CENTRO POLIFUNZIONALE
Per realizzazoine tubazione per scarico acque nere  all'esterno del
fabbricato 18,00 18,00
Per realizzazoine tubazione per scarico acque nere  all'esterno del
fabbricato:
-pezzi speciali; WC Donne/H 1,00
-pezzi speciali; WC uomini 1,00
-pezzi speciali; discesa tubazione all'esterno 2,00

SOMMANO m 22,00 11,54 253,88

31 Vespaio costituito da gettata di pietrame calcareo informe, compreso
E 08.04 l'assestamento e la regolarizzazione superficiale con pietrisco,

eseguito con materiale non proveniente dagli scavi e fornito
dall'Impresa.
CENTRO POLIFUNZIONALE
Per realizzazoine tubazione per fognatura nera all'interno del
fabbricato 10,50 0,400 0,300 1,26

SOMMANO mc 1,26 40,95 51,60

32 Fornitura e posa in opera di pozzetto per caditoia o ispezione stradale,
F 02.14a prefabbricato in calcestruzzo cementizio vibrato, con relativa malta o

calcestruzzo. Compreso ogni onere ed ... orio per dare il lavoro
compiuto a perfetta regola d'arte.  - Pozzetto prefabbricato da cm 50 x
50 x 40 spessore 10 cm

COMMITTENTE: GAL VALLE DELLA CUPA S.R.L. -TREPUZZI

A   R I P O R T A R E 8´587,27



pag. 9

Num.Ord.
D I M E N S I O N I I M P O R T I

TARIFFA
DESIGNAZIONE DEI LAVORI Quantità

par.ug. lung. larg. H/peso unitario TOTALE

R I P O R T O 8´587,27

CENTRO POLIFUNZIONALE
Pozzetto ispezione per tubazione fogna nera all'esterno  all'esterno del
fabbricato 1,00

SOMMANO cadauno 1,00 85,00 85,00

33 Fornitura e posa in opera di anello aggiuntivo prefabbricato in
F 02.15b conglomerato cementizio vibrato completo di rinfianchi di spessore

minimo 10 cm eseguiti con conglomerato di cemento ... o 325 dosato
a 200 kg, per prolungamento del pozzetto di raccordo.  - Anello
aggiuntivo al pozzetto da cm 50 x 50 x 25
CENTRO POLIFUNZIONALE
Pozzetto ispezione per tubazione fogna nera all'esterno  all'esterno del
fabbricato 1,00

SOMMANO cadauno 1,00 12,93 12,93

34 Formazione di strato di fondazione stradale in misto granulare
Inf 01.08 stabilizzato con aggregati naturali, artificiali (rispondenti alle

caratteristiche di cui al prospetto 3b della UNI 1 ...  per dare il lavoro
compiuto secondo le modalita prescritte nelle Norme Tecniche,
misurata in opera dopo costipamento.
CENTRO POLIFUNZIONALE
Per ripristino pavimentazione per  realizzazoine tubazione per scarico
acque nere  all'esterno del fabbricato 18,00 0,180 3,24

SOMMANO mc 3,24 17,00 55,08

35 Conglomerato bituminoso per strato di collegamento (binder)
Inf 01.11/12 costituito da miscelati aggregati e bitume, secondo le prescrizioni del

CSdA, confezionato a caldo in idonei impianti, s ... q/cm 	€ 1,87 	 Inf
01.12 	Sovrapprezzo alle voci precedenti per stesa a mano e
costipazione con piastre vibranti. 	% 	35
CENTRO POLIFUNZIONALE
Per ripristino pavimentazione per realizzazione tubazione per scarico
acque nere  all'esterno del fabbricato 7,00 18,00 0,500 63,00

SOMMANO mq/cm 63,00 2,52 158,76

36 Conglomerato bituminoso per strato di usura (tappetino), ottenuto con
Inf 01.15 pietrischetti e graniglie avente perdita di peso alla prova Los Angeles

(CRN BU nø 34), confezionato a caldo i ...  l'indice dei vuoti
prescritto dal CsdA; compresa ogni predisposizione per la stesa ed
onere per dare il lavoro finito.
CENTRO POLIFUNZIONALE
Per ripristino pavimentazione per realizzazione tubazione per scarico
acque nere  all'esterno del fabbricato 2,50 18,00 0,500 22,50

SOMMANO mq/cm 22,50 1,94 43,65

37 Fornitura e posa in opera di punto attacco per alimentazione di
I 01.02b apparecchi igienico-sanitari con acqua calda e/o fredda, (solo fredda

sino alla cassetta di scarico del vaso a seder ... ogni onere e
magistero.  - per ambienti con numero di apparecchi da 6 in poi, per
ogni attacco con acqua calda o fredda.
CENTRO POLIFUNZIONALE
WC Donne/H - Cassetta scarico 1,00
WC Donne/H - WC 1,00
WC Donne/H - Bide' 1,00
WC Donne/H - Lavabo 1,00
WC Uomini -Cassetta scarico 1,00
WC Uomini -wc 1,00
WC Uomini -Lavabo 1,00

SOMMANO cadauno 7,00 77,50 542,50

COMMITTENTE: GAL VALLE DELLA CUPA S.R.L. -TREPUZZI

A   R I P O R T A R E 9´485,19
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R I P O R T O 9´485,19

38 Fornitura e posa in opera di punto attacco per scarico di apparecchi
I 01.04b igienicosanitari eseguito dall'apparecchio fino all'innesto con il

collettore sub-orizzontale, con tubazioni in ...  compreso ogni onere e
magistero. - per ambienti con un numero di apparecchi da 6 in poi,
per ogni apparecchio igienico.
CENTRO POLIFUNZIONALE
CENTRO POLIFUNZIONALE
WC Donne/H - Cassetta scarico 1,00
WC Donne/H - WC 1,00
WC Donne/H - Bide' 1,00
WC Donne/H - Lavabo 1,00
WC Uomini -Cassetta scarico 1,00
WC Uomini -wc 1,00
WC Uomini -Lavabo 1,00

SOMMANO cadauno 7,00 75,35 527,45

39 Massetto in conglomerato cementizio a resistenza caratteristica e
E 08.08c classe di esposizione conforme alle prescrizioni delle norme UNI

vigenti con dimensioni massima degli inerti pari  ... ca atta ed idonea
a dare il lavoro finito a perfetta regola d'arte.  - Massetto in
calcestruzzo Rck 25, spessore cm 10
CENTRO POLIFUNZIONALE
Ingresso sommano mq 8,00
Dis. sommano mq 8,81
Deposito sommano ml. 3,80

SOMMANO mq 20,61 27,41 564,92

40 Fornitura e posa in opera di intonaco premiscelato, per interni ed
E 16.16a esterni, per allettamento di strutture, mattoni e murature in genere.

Eseguito con sottofondo per uno spessore ma ... nt'altro occorre per
dare il lavoro finito in opera a perfetta regola d'arte. - Intonaco
premiscelato a base cementizia.
CENTRO POLIFUNZIONALE
W.C. Donne/H -sommano ml. 2,00 2,00 2,200 8,80
W.C. Uomini -sommano ml. 2,00 1,50 2,200 6,60
WC Uomini intonaco porta murata 2,00 1,000 2,200 4,40
Intonaco su facciate esterne: si considerano mq. 70,00 a corpo:
sommano mq. 70,00
Intonaco portale in c.a. tra i due uffici a destra ingresso: pilastri
compreso raccordo con intonaco esistente n. *(lung.=0,30+0,15+
0,15) 2,00 0,60 0,250 2,500 0,75
Intonaco portale in c.a. tra i due uffici a destra ingresso: architrave
compreso raccordo con intonaco esistente n. *(lung.=3,60+0,15+
0,15)*(H/peso=0,30+0,15+0,15) 1,00 3,90 0,250 0,600 0,59

SOMMANO mq 91,14 14,60 1´330,64

41 Tinteggiatura di superfici interne, intonacate a civile o lisciate a
E 16.38 gesso, gia preparate, comprendente le seguenti lavorazioni:

carteggiatura finale e successiva tinteggiatura con ... eriali ed attrezzi,
la pulizia finale e quant'altro occorre per dare il lavoro finito in opera
a perfetta regola d'arte.
CENTRO POLIFUNZIONALE
ingresso pareti 2,00 4,00 3,000 24,00
ingresso pareti 2,00 2,00 3,000 12,00
ingresso soffitto 4,00 2,200 8,80
ufficio1 pareti 2,00 3,60 3,000 21,60
ufficio1 pareti 2,00 3,00 3,000 18,00
ufficio1 soffitto 3,80 3,900 3,000 44,46
deposito  pareti 2,00 2,65 3,000 15,90
deposito  pareti 2,00 1,59 3,000 9,54
deposito  soffitto 2,50 1,590 3,98
ufficio2 pareti 2,00 3,70 3,000 22,20

COMMITTENTE: GAL VALLE DELLA CUPA S.R.L. -TREPUZZI

A   R I P O R T A R E 180,48 11´908,20
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R I P O R T O 180,48 11´908,20

ufficio2 pareti 2,00 3,20 3,000 19,20
ufficio2 soffitto 3,20 4,000 12,80
wc Donne/H pareti 4,00 2,00 0,800 6,40
wc Donne/H pareti 2,00 2,30 0,800 3,68
wc Donne/H pareti 2,00 1,70 0,800 2,72
wc Donne/H soffitti mq *(par.ug.=5,00+3,76) 8,76 8,76
dis. pareti 2,00 5,00 3,000 30,00
dis. pareti 2,00 1,40 3,000 8,40
dis. soffitto mq. 9,00
ufficio3 pareti 2,00 4,10 3,000 24,60
ufficio3 pareti *(par.ug.=2,00*2) 4,00 4,10 3,000 49,20
ufficio3 pareti 2,00 4,20 3,000 25,20
ufficio3 pareti a detrarre apertura 2,00 3,60 2,500 -18,00
ufficio3 soffitto mq 32,00
ufficio4 pareti 2,00 4,00 3,000 24,00
ufficio4 pareti 2,00 4,20 3,000 25,20
ufficio4 pareti 2,00 3,95 3,000 23,70
ufficio4 pareti 2,00 3,58 3,000 21,48
a detrarre apertura 2,00 2,25 2,500 -11,25
ufficio4 soffitto mq. 33,56
a detrarre porte e finestre 12,00 0,850 2,200 -22,44
a detrarre porte e finestre 2,320 2,440 -5,66
a detrarre porte e finestre 2,350 1,440 -3,38
a detrarre porte e finestre 0,720 1,440 -1,04
a detrarre porte e finestre 1,350 2,440 -3,29
a detrarre porte e finestre 0,720 1,440 -1,04
a detrarre porte e finestre 2,00 1,350 2,440 -6,59
a detrarre porte e finestre 2,200 2,440 -5,37

Sommano positivi mq 540,38
Sommano negativi mq -78,06

SOMMANO mq 462,32 10,50 4´854,36

42 Verniciatura a smalto su opere in ferro, previa spolveratura e
E 16.58 ripulitura della superficie, levigatura con carta vetro, prima passata di

vernice a smalto e lieve aggiunta di acqua  ... so di materiali ed
attrezzi, la pulizia finale e quant'altro occorre per dare il lavoro finito
a perfetta regola d'arte.
CENTRO POLIVALENTE
SCALA ESTERNA IN C.A.
RINGHIERA IN FERRO *(lung.=3,00+2,50) 5,50 0,900 4,95
RINGHIERA IN FERRO SEMICIRCOLARE *(lung.=3,14*2,50) 0,50 7,85 0,900 3,53

SOMMANO mq 8,48 18,40 156,03

43 Rimozione di vecchie tinte, vernici o scialbature in fase di distacco da
E 02.53e murature o volte, da eseguirsi previa raschiatura con spazzole

metalliche, spazzolatura e grassaggio con sp ... 'arte. Escluse le
impalcature esterne. 	 - raschiatura di vecchie tinte a gesso, colla o
tempera da esterni  	mq 	€ 8,40
CENTRO POLIFUNZIONALE
Prospetto ingresso 4,50 2,900 13,05
Prospetto ingresso intradosso soffitto veranda 4,50 1,500 6,75
Prospetto ingresso setti  veranda 3,00 1,60 2,900 13,92
Prospetto ingresso setti  veranda-squarci 2,00 0,40 2,900 2,32
Prospetto ingresso parete laterale sinistra 2,50 2,900 7,25
Prospetto lato sx 15,65 4,250 66,51
Prospetto lato sx parapetto terrazzino 2,00 14,60 1,250 36,50
Prospetto lato sx parapetto terrazzino 2,00 14,60 1,300 37,96
Prospetto lato sx intradosso soffitto verandao 4,30 1,400 6,02
Prospetto lato sx intradosso soffitto verandao 9,00 1,350 12,15
Prospetto lato posteriore  *(H/peso=3,30+0,25+1,00+1,00) 9,60 5,550 53,28
Prospetto lato posteriore 1,40 2,900 4,06
Prospetto laterale destro *(H/peso=3,3+0,25+1,00+1,00) 17,50 5,550 97,13
Prospetto laterale destro parapetto terrazzino 2,00 5,00 1,300 13,00
Intradosso soffitto terrazzino e pensilina *(lung.=12,90+4,30) 17,20 1,100 18,92
Prospetti a detrarre porte e finestre esterne 2,320 2,440 -5,66

COMMITTENTE: GAL VALLE DELLA CUPA S.R.L. -TREPUZZI
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R I P O R T O 383,16 16´918,59

Prospetti a detrarre porte e finestre esterne 1,320 2,440 -3,22
Prospetti a detrarre porte e finestre esterne 2,200 2,440 -5,37
Prospetti a detrarre porte e finestre esterne 2,00 1,350 2,440 -6,59
Prospetti a detrarre porte e finestre esterne 2,00 0,720 1,440 -2,07
Prospetti a detrarre porte e finestre esterne 1,350 2,440 -3,29
Prospetti a detrarre porte e finestre esterne 0,720 1,440 -1,04
Prospetti a detrarre porte e finestre esterne 2,00 2,350 1,440 -6,77

Sommano positivi mq 388,82
Sommano negativi mq -34,01

SOMMANO mq 354,81 8,40 2´980,40

44 Fornitura in opera di idropittura murale per interni o esterni, a base di
E 16.47 resine  acriliche in dispersione acquosa, quarzo microgranulare,

pigmenti e cariche selezionate, da applic ... eriali ed attrezzi, la
pulizia finale e quant'altro occorre per dare il lavoro finito in opera a
perfetta regola d'arte.
CENTRO POLIFUNZIONALE
Prospetto ingresso *(lung.=2,20+4,50) 6,70 5,231 35,05
Prospetto ingresso intradosso soffitto veranda *(lung.=2,2+4,50) 6,70 1,600 10,72
Prospetto ingresso setti  veranda 4,00 1,60 3,000 19,20
Prospetto ingresso setti  veranda-squarci 2,00 0,40 3,000 2,40
Prospetto ingresso parete laterale sinistra 2,50 3,000 7,50
Prospetto lato sx *(lung.=3,90+0,70+1,30+10,50+1,25)*(H/
peso=3,00+0,25+1,00+1,00) 17,65 5,250 92,66
Prospetto lato sx parapetto terrazzino  *(lung.=1,20+4,20+0,70+
10,50) 2,00 16,60 1,250 41,50
Prospetto lato sx parapetto terrazzino  *(lung.=1,20+4,20+0,70+
10,50) 2,00 16,60 1,300 43,16
Prospetto lato sx intradosso soffitto verandao  *(lung.=4,30+0,70) 5,00 1,400 7,00
Prospetto lato sx intradosso soffitto verandao 10,50 1,350 14,18
Prospetto lato posteriore  *(H/peso=3,30+0,25+1,00+1,00) 10,60 5,550 58,83
Prospetto lato posteriore 1,40 3,250 4,55
Prospetto laterale destro *(lung.=17,50+1,00+0,45)*(H/peso=3,3+
0,25+1,00+1,00) 18,95 5,550 105,17
Prospetto laterale destro parapetto terrazzino *(lung.=4,30+1,00) 2,00 5,30 1,300 13,78
Intradosso soffitto terrazzino e pensilina *(lung.=12,90+4,30) 17,20 1,100 18,92
Prospetti a detrarre porte e finestre esterne 2,320 2,440 -5,66
Prospetti a detrarre porte e finestre esterne 1,320 2,440 -3,22
Prospetti a detrarre porte e finestre esterne 2,200 2,440 -5,37
Prospetti a detrarre porte e finestre esterne 2,00 1,350 2,440 -6,59
Prospetti a detrarre porte e finestre esterne 2,00 0,720 1,440 -2,07
Prospetti a detrarre porte e finestre esterne 1,350 2,440 -3,29
Prospetti a detrarre porte e finestre esterne 0,720 1,440 -1,04
Prospetti a detrarre porte e finestre esterne 2,00 2,350 1,440 -6,77

Sommano positivi mq 474,62
Sommano negativi mq -34,01

SOMMANO mq 440,61 10,70 4´714,53

45 Fornitura e posa in opera di pavimentazione in grès porcellanato, per
E 12.24b interni ed esterni, di 1^ scelta, gruppo B1 Norma Europea 176,

impasto unico, a tutto spessore, compatto, cost ...  cm 20x30 o 30x30
finitura naturale mq € 41,60 E 12.25b - di dimensioni di cm 20x30 o
30x30 finitura lucidata mq € 55,50
CENTRO POLIFUNZIONALE
Ingresso sommano mq 10,00
Dis. sommano mq 10,81
Ufficio3. sommano mq 39,55
Ufficio4. sommano mq. 33,56
WC uomini:  sommano mq *(par.ug.=3,00+2,97) 5,97 5,97
WC donne/Hi 4,50 2,000 9,00
Ufficio2 sommano mq 15,63
Deposito sommano ml. 4,21
Ufficio1 sommano ml. 15,60

COMMITTENTE: GAL VALLE DELLA CUPA S.R.L. -TREPUZZI
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R I P O R T O 144,33 24´613,52

SOMMANO mq 144,33 55,50 8´010,32

46 Fornitura e posa in opera di pavimentazione in grès porcellanato, per
E 12.24a interni ed esterni, di 1^ scelta, gruppo B1 Norma Europea 176,

impasto unico, a tutto spessore, compatto, cost ...  prodotti riempi
fuga per la finitura delle connessioni. E 12.25a - di dimensioni di cm
20x30 o 30x30 finitura naturale
CENTRO POLIFUNZIONALE
terrazzino 1: sommano mq. *(par.ug.=2*4,92) 9,84 9,84
terrazzino 2: sommano mq. *(par.ug.=2*4,92) 9,84 9,84
terrazzino 3: sommano mq. *(par.ug.=2*13,15) 26,30 26,30
terrazzino 4: sommano mq. *(par.ug.=2*4,20) 8,40 8,40

SOMMANO mq 54,38 41,60 2´262,21

47 Fornitura e posa in opera di rivestimento di pareti interne in piastrelle
E 15.01 di ceramica smaltata monocottura di prima scelta, delle dimensioni

cm 20x20 o 20x25, in pasta rossa con su ... to sui supporti sottostanti,
incluso altresì quanto altro necessario per dare il lavoro finito a
perfetta regola d'arte.
CENTRO POLIFUNZIONALE
WC Donne/H: sommano m *(lung.=7,80+9,00) 16,80 2,200 36,96
WC uomini: sommano m *(lung.=7,00+7,00) 14,00 2,200 30,80

SOMMANO mq 67,76 33,90 2´297,06

48 Fornitura e posa in opera di zoccolino/battiscopa in gres porcellanato
E 13.03 smaltato rettificato a superficie piana di altezza cm 7,5 e spessore da

mm 8 a mm 10, compreso idoneo collant ... iro in alto,
l'avvicinamento al luogo di posa e quant'altro occorre per dare il
lavoro finito a perfetta regola d'arte.
CENTRO POLIFUNZIONALE
Ingresso sommano m 13,50
Dis. sommano m 19,72
Ufficio3. sommano m 30,80
Ufficio4. sommano m 28,42
Ufficio2 sommano 15,81
Deposito sommano m 8,50
Ufficio1 sommano m 15,80
terrazzino 1: sommano m *(par.ug.=2*12,00) 24,00 24,00
terrazzino 2: sommano m  *(par.ug.=2*10,14) 20,28 20,28
terrazzino 3: sommano m *(par.ug.=2*23,00) 46,00 46,00
terrazzino 4: sommano m *(par.ug.=2*10,40) 20,80 20,80

SOMMANO ml 243,63 10,10 2´460,66

49 Fornitura e posa in opera di manto monostrato costituito da una
E 11.28 membrana prefabbricata impermeabile elasto-plastomerica armata

con velo vetro rinforzato dal peso specifico di kg/dm ... i posa di tutti
i materiali necessari e quant'altro occorre per dare il lavoro finito in
opera a perfetta regola d'arte.
CENTRO POLIFUNZIONALE
terrazzino 1 in copertura: sommano mq. *(par.ug.=2*4,92) 9,84 9,84
terrazzino 2 in copertura: sommano mq. *(par.ug.=2*4,92) 9,84 9,84
terrazzino 3 in copertura: sommano mq. *(par.ug.=2*13,15) 26,30 26,30
terrazzino 4 in copertura: sommano mq. *(par.ug.=2*4,20) 8,40 8,40

SOMMANO mq 54,38 9,45 513,89

50 Fornitura e posa in opera di manto impermeabile, in opera a qualsiasi
E 11.10 altezza, in multistrato (sottostrato e strato a vista) di due strati di

guaina prefabbricata, primo strato da  ... i posa di tutti i materiali
necessari e quant'altro occorre per dare il lavoro finito in opera a
perfetta regola d'arte.
CENTRO POLIFUNZIONALE

COMMITTENTE: GAL VALLE DELLA CUPA S.R.L. -TREPUZZI
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R I P O R T O 40´157,66

terrazzino 1 in copertura: sommano mq. 4,92
terrazzino 2 in copertura: sommano mq. 4,92
terrazzino 3 in copertura: sommano mq. 13,15
terrazzino 4 in copertura: sommano mq. 4,20

SOMMANO mq 27,19 39,59 1´076,45

51 Fornitura e posa in opera di infisso per finestre e porte-finestra di
E 17.07 alluminio della sezione minima di mm 65 minimo e dello spessore

minimo dei profilati di mm 1,5 rifinito con le ... a e posa
dell'eventuale vetro. È inoltre compreso quanto altro occorre per dare
l'opera finita a perfetta regola d'arte.
CENTRO POLIFUNZIONALE
infisso esterno ufficio 3 1,00 2,320 2,440 5,66
infisso esterno ufficio 4 1,00 1,350 2,440 3,29

SOMMANO mq 8,95 309,75 2´772,26

52 Fornitura e posa in opera di vetro-camera di sicurezza costituito da
E 18.21c doppia lastra, sia interna che esterna, in cristallo float da mm 3

stratificato con interposta pellicola in pol ... o occorre per dare il
lavoro finito in opera a perfetta regola d'arte.  - 	 - Vetro-camera
spessore mm 3+3 - 15 - 3+3
CENTRO POLIFUNZIONALE
infisso esterno ufficio 3 1,00 2,320 2,440 5,66
infisso esterno ufficio 4 1,00 1,350 2,440 3,29

SOMMANO mq 8,95 90,10 806,40

53 Fornitura e posa in opera di porta interna in legno a uno o due battenti
E 17.22b tamburata a struttura cellulare, con o senza sopraluce a vetri fisso,

composta da: telaio maestro di sezion ... re il lavoro finito in opera a
perfetta regola d'arte.
 - Porta interna in compensato di mogano - pino - noce e rovere.
CENTRO POLIFUNZIONALE
WC Donne/H: sommano n 1,00 0,850 2,200 1,87
WC uomini: sommano n 2,00 0,850 2,200 3,74

SOMMANO mc 5,61 231,00 1´295,91

54 Fornitura e posa in opera di maniglioni antipanico da applicare su
A 02.15b porte a battente o a ventola di qualsiasi natura e tipo, per il deflusso

controllato verso le vie di fuga ed usci ...  e basso  	cad 	€ 368,40 	 A
02.15c 	 - maniglione antipanico tipo a leva per porte REI scrocco
alto - basso - laterale.
CENTRO POLIFUNZIONALE
Per uscita di sicurezza Ufficio3 1,00
Per uscita di sicurezza Ufficio4 1,00

SOMMANO cadauno 2,00 368,40 736,80

55 Fornitura e posa in opera di cassetta di scarico per il lavaggio del vaso
I 02.11 igienico, del tipo da incasso a parete (non in vista), realizzata a

monoblocco con materiale plastico, con ... o per il raccordo tra tubo di
risciacquamento e vaso. É inoltre compreso quanto altro occorre per
dare il lavoro finito.
CENTRO POLIFUNZIONALE
Wc Donne/H 1,00
Wc Uomini 1,00

SOMMANO cadauno 2,00 290,00 580,00

56 Fornitura e posa in opera di lavabo in porcellana vetrificata (vitreus-
I 02.01b china), installato su due mensole a sbalzo in ghisa smaltata, completo

COMMITTENTE: GAL VALLE DELLA CUPA S.R.L. -TREPUZZI
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Num.Ord.
D I M E N S I O N I I M P O R T I

TARIFFA
DESIGNAZIONE DEI LAVORI Quantità

par.ug. lung. larg. H/peso unitario TOTALE

R I P O R T O 47´425,48

di fori per la rubinetteria, collegato ... zio della D.L., il rifiuto dei
materiali stessi.  - delle dimensioni di cm 65x50 con tolleranza in
meno o in più di cm 2
CENTRO POLIFUNZIONALE
Wc Uomini 1,00

SOMMANO 187,50 1,00 168,75 168,75

57 Fornitura e posa in opera di colonna o semicolonna in porcellana
I 02.03a vetrificata per lavabo delle dimensioni di cm 65x50 con tolleranza in

meno o in più di cm 2.  - colonna
CENTRO POLIFUNZIONALE

SOMMANO cadauno 0,00 95,00 0,00

58 Fornitura e posa in opera di vaso igienico in porcellana vetrificata
I 02.06 (vitreous-china) standard o tipo filo muro del tipo ad aspirazione o a

cacciata con scarico a pavimento o a par ... 4542-4543. Eventuali
imperfezioni o difetti possono comportare, a giudizio della D.L., il
rifiuto dei materiali stessi.
CENTRO POLIFUNZIONALE
Wc Uomini 1,00

SOMMANO cadauno 1,00 265,00 265,00

59 Fornitura e posa in opera di vaso/bidet igienico in porcellana
I 02.09 vetrificata per disabili, realizzato secondo le vigenti norme di

abbattimento delle barriere architettoniche, costitu ...  4542-4543.
Eventuali imperfezioni o difetti possono comportare, a giudizio della
D.L., il rifiuto dei materiali stessi.
CENTRO POLIFUNZIONALE
Wc Donne/H 1,00

SOMMANO cadauno 1,00 575,00 575,00

60 Fornitura e posa in opera di lavabo in porcellana vetrificata per
I 02.04ab disabili, realizzato secondo le vigenti norme di abbattimento delle

barriere architettoniche, costituito da lavabo ... cm 2  	cad 	€ 288,30 	 I
02.04b 	 - incremento per f. p. o. di mensole reclinabili con sistema
meccanico  	cad 	€ 274,00
CENTRO POLIFUNZIONALE
Wc Donne/H 1,00

SOMMANO cadauno 1,00 562,30 562,30

61 Fornitura e posa in opera di gruppo miscelatore monocomando
I 04.14a cromato, realizzato nel rispetto delle norme UNI EN 200, UNI EN

246, UNI EN 248 o delle equivalenti norme NF, per lavabo ...
orporato perfettamente funzionante. É compreso quanto occorre per
dare il lavoro finito.  - con bocca erogazione fissa
CENTRO POLIFUNZIONALE
Wc Uomini 1,00

SOMMANO cadauno 1,00 162,00 162,00

62 Fornitura e posa in opera di gruppo miscelatore monocomando
I 04.14c cromato, realizzato nel rispetto delle norme UNI EN 200, UNI EN

246, UNI EN 248 o delle equivalenti norme NF, per lavabo ...
erfettamente funzionante. É compreso quanto occorre per dare il
lavoro finito.  - con leva lunga e bocchello estraibile
CENTRO POLIFUNZIONALE
Wc Donne/H 1,00

SOMMANO cadauno 1,00 202,50 202,50

COMMITTENTE: GAL VALLE DELLA CUPA S.R.L. -TREPUZZI

A   R I P O R T A R E 49´361,03



pag. 16

Num.Ord.
D I M E N S I O N I I M P O R T I

TARIFFA
DESIGNAZIONE DEI LAVORI Quantità
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R I P O R T O 49´361,03

63 Impianto elettrico per edificio civile completo di: - sistema di
EL 06.14a distribuzione con eventuali opere in tracce su muratura; - conduttori

del tipo H07V-K o N07V-K di sezione minima di ... reso per dare
l'opera compiuta a regola d'arte. Per punto luce a interruttore 10 A.  -
Punto luce con corrugato pesante.
CENTRO POLIFUNZIONALE
WC Donne/H: sommano n 2,00
WC uomini: sommano n 2,00

SOMMANO cadauno 4,00 28,90 115,60

64 Impianto elettrico per edificio civile completo di: - sistema di
EL 06.17a distribuzione con eventuali opere in tracce su muratura; - conduttori

del tipo H07V-K o N07V-K di sezione minima di ... opera compiuta
a regola d'arte. Per punto presa bivalente 10/16 A.  - Punto presa
bivalente 10/16A con corrugato pesante
CENTRO POLIFUNZIONALE
WC Donne/H: sommano n 2,00
WC uomini: sommano n 2,00

SOMMANO cadauno 4,00 30,28 121,12

65 Impianto climatizzazione con pompa di calore reversibile monoblocco
Imp.Clim. con condensazione ad aria e ventilatori elicoidali. Serie a compressori

ermetici rotary Dc brushless e gas refri ... mpreso tubazioni  e
compreso   ogni onere e accessorio per dare l' impianto perfettamente
funzionante e a regola d'arte.
CENTRO POLIFUNZIONALE 1,00

SOMMANO a corpo 1,00 18´950,01 18´950,01

66 Impianti elttrici e tecnologici eseguiti come da progetto e e a perfetta
Imp. El. Tecn regola d'arte... A PREVENTIVO -N.3-

CENTRO POLIFUNZIONALE 1,00

SOMMANO a corpo 1,00 12´713,75 12´713,75

67 Impianti ITC ewseguiti a regola d'arte ...  A PREVENTICO - N.3 -
Imp. ITC CENTRO POLIFUNZIONALE 1,00

SOMMANO a corpo 1,00 10´246,98 10´246,98

68 Segnali di divieto di forma quadrata, costruiti in polipropilene
S 02.08b serigrafato. Resistenti agli agenti atmosferici, adatti per uso interno

ed esterno.  - Delle dimensioni di mm 400 per lato
CENTRO POLIFUNZIONALE 5,00

SOMMANO cadauno 5,00 40,48 202,40

69 Kit in conformità al D.M. 388 ALL. 1, indicato per luoghi di lavoro
S 02.10a con tre e più lavoratori. La dotazione è costituita da:1 copia Decreto

Min 388 del 15/07/2003, 3 Confezioni di c ... , 5 Paia guanti sterili, 3
bustine GEL per ustioni gr.3,5, 1 manuale pronto soccorso
multilingua.  - Per ogni armadietto
CENTRO POLIFUNZIONALE 1,00

SOMMANO cadauno 1,00 196,00 196,00

70 Puntellatura di strutture in genere, costituita da ritti, tavole, fasce,
S 03.24a gattelli, croci e simili, in opera al coperto, computata per lo sviluppo

di superficie interessata, compres ... sole centinature. Da valutare al
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D I M E N S I O N I I M P O R T I

TARIFFA
DESIGNAZIONE DEI LAVORI Quantità

par.ug. lung. larg. H/peso unitario TOTALE

R I P O R T O 91´906,89

mq di superficie puntellata. 	 - Puntellatura di strutture per il 1° mese o
frazione
CENTRO POLIFUNZIONALE 1,00
Puntellatura per apertrura di collegamento tra gli uffici a destra
dell'ingresso 2,00 4,50 2,000 18,00

SOMMANO mq 19,00 28,30 537,70

71 Ponteggio o incastellatura metallica di facciate interne o esterne della
S 03.12a larghezza sino a m 1,10 ed altezza sino a 20 m, realizzato con

elementi sovrapponibili in ferro o comunque  ... ogni altro onere e
magistero di manovra e di manutenzione. 	 - Ponteggio o
incastellatura per i primi 6 mesi o frazione
CENTRO POLIFUNZIONALE
ingresso pareti 2,00 4,55 3,000 27,30
ingresso pareti 2,00 2,20 3,000 13,20
ingresso soffitto 4,45 2,200 9,79
ufficio1 pareti 2,00 4,00 3,000 24,00
ufficio1 pareti 2,00 3,90 3,000 23,40
ufficio1 soffitto 4,00 3,900 3,000 46,80
deposito  pareti 2,00 2,65 3,000 15,90
deposito  pareti 2,00 1,59 3,000 9,54
deposito  soffitto 2,65 1,590 4,21
ufficio2 pareti 2,00 4,00 3,000 24,00
ufficio2 pareti 2,00 3,91 3,000 23,46
ufficio2 soffitto 3,91 4,000 15,64
wc Donne/H pareti 4,00 2,00 0,800 6,40
wc Donne/H pareti 2,00 2,50 0,800 4,00
wc Donne/H pareti 2,00 1,88 0,800 3,01
wc Donne/H soffitti mq *(par.ug.=5,00+3,76) 8,76 8,76
dis. pareti 2,00 6,10 3,000 36,60
dis. pareti 2,00 1,40 3,000 8,40
dis. soffitto mq. 10,81
ufficio3 pareti 2,00 4,10 3,000 24,60
ufficio3 pareti *(par.ug.=2,00*2) 4,00 4,50 3,000 54,00
ufficio3 pareti 2,00 4,55 3,000 27,30
ufficio3 soffitto mq 39,55
ufficio4 pareti 2,00 4,10 3,000 24,60
ufficio4 pareti 2,00 4,60 3,000 27,60
ufficio4 pareti 2,00 3,95 3,000 23,70
ufficio4 pareti 2,00 3,58 3,000 21,48
ufficio4 soffitto mq. 33,56

SOMMANO mq 591,61 12,50 7´395,13

Parziale LAVORI A MISURA euro 99´839,72

T O T A L E   euro 99´839,72

     Campi Salentina (Le), 25/05/2021

Il Tecnico
Arch. Giorgio RIZZO

------------------------------------------
------------------------------------------
------------------------------------------
------------------------------------------
------------------------------------------
------------------------------------------
------------------------------------------
------------------------------------------
------------------------------------------
------------------------------------------
------------------------------------------

COMMITTENTE: GAL VALLE DELLA CUPA S.R.L. -TREPUZZI

A   R I P O R T A R E 



pag. 18

I M P O R T I
DESIGNAZIONE DEI LAVORI

TOTALE

R I P O R T O 

QUADRO ECONOMICO DEI LAVORI

a) Importo per l'esecuzione delle Lavorazioni (comprensivo dell'importo per l'attuazione dei Piani di Sicurezza)  euro 99´839,72
A misura
A corpo  euro 0,00
In economia  euro 0,00

Sommano  euro 99´839,72

b) Importo per l'attuazione dei Piani di Sicurezza(NON soggetti a Ribasso d'asta)
A misura
A corpo  euro 6´654,65
In economia  euro 0,00

Sommano  euro 99´839,72

c) Somme a disposizione della stazione appaltante per:
c1) I.V.A. su Lavori   euro 9´983,97
c2) Lavori a preventivo n.3 ARREDI   euro 5´158,06
c3) I.V.A.22%  su lavori a preventivo n. 3  ARREDI   euro 1´134,77
c4) Spese tecniche per progettazione. direzione lavori contabilità, sicurezza.e comprensiva di CNPAIA  euro 9´800,00

c5) Spese per autorizzazioni  euro 400,00
c6) Imprevisti   euro 3´683,48

Sommano  euro 30´160,28

TOTALE  euro 130´000,00

     Campi Salentina (Le), 25/05/2021

Il Tecnico
Arch. Giorgio RIZZO

-------------------------------------------------------------------------------------------------
-------------------------------------------------------------------------------------------------
-------------------------------------------------------------------------------------------------
-------------------------------------------------------------------------------------------------
-------------------------------------------------------------------------------------------------
-------------------------------------------------------------------------------------------------
-------------------------------------------------------------------------------------------------
-------------------------------------------------------------------------------------------------
-------------------------------------------------------------------------------------------------
-------------------------------------------------------------------------------------------------
-------------------------------------------------------------------------------------------------
-------------------------------------------------------------------------------------------------
-------------------------------------------------------------------------------------------------
-------------------------------------------------------------------------------------------------
-------------------------------------------------------------------------------------------------
-------------------------------------------------------------------------------------------------
-------------------------------------------------------------------------------------------------
-------------------------------------------------------------------------------------------------
-------------------------------------------------------------------------------------------------
-------------------------------------------------------------------------------------------------
-------------------------------------------------------------------------------------------------
-------------------------------------------------------------------------------------------------
-------------------------------------------------------------------------------------------------
-------------------------------------------------------------------------------------------------
-------------------------------------------------------------------------------------------------
-------------------------------------------------------------------------------------------------
-------------------------------------------------------------------------------------------------
-------------------------------------------------------------------------------------------------

COMMITTENTE: GAL VALLE DELLA CUPA S.R.L. -TREPUZZI

A   R I P O R T A R E 


