Comune di TREPUZZI
Provincia di LECCE

OGGETTO:

COMMITTENTE:

COMPUTO METRICO

LAVORI DI MANUTENZIONE STRAORDINARIA DEL CENTRO
POLIVALENTE DEL GAL VALLE DELLA CUPA SRL- PROGETTO

ESECUTIVO IMPORTO € 130.341,68

GAL VALLE DELLA CUPA S.R.L. -TREPUZZI

Campi Salentina (Le), 25/05/2021

Arch. Giorgio RI1ZZO
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NUM.Ord. DIMENSIONI N IMPORTI
TARIFFA DESIGNAZIONE DEI LAVORI Quantita —
par.ug. lung. larg. H/peso unitario TOTALE
RIPORTO
LAVORI A MISURA
1 Scavo a sezione obbligata eseguito a mano con piccoli mezzi
E 01.05a meccanici, in terre di qualsiasi natura e compattezza, con esclusione
di quelle rocciose, tufacee e argillose, compresa |'estrazione a bordo
scavo. - per profonditafinoa2 m
CENTRO POLIFUNZIONALE
Per realizzazoine tubazione per fognatura nera all'esterno del
fabbricato 18,00 0,500 0,300 2,70
SOMMANO mc 2,70 47,25 127,58
2 Rinterro con materiali esistenti nell'ambito del cantiere, da prelevars
EO01.11 entro 100 m dal sito d'impiego, compreso il dissodamento degli
stessi, il trasporto con qualsiasi mezzo, la pistonatura a strati di
altezza non superiore acm 30 e la bagnatura. fric £13,20
CENTRO POLIFUNZIONALE
Per realizzazoine tubazione per fognatura nera all‘esterno del
fabbricato 18,00 0,500 0,300 2,70
SOMMANO mc 2,70 13,20 35,64
3 Tubazione per fognatura nera
0.01 Per realizzazoine tubazione per fognatura nera all‘esterno del
fabbricato 10,50 0,500 0,300 1,58
SOMMANO mc 1,58 0,00 0,00
4 Scavo a sezione obbligata eseguito amano con piccoli mezzi
E 01.05a meccanici, in terre di qualsiasi natura e compattezza, con esclusione
di quelle rocciose, tufacee e argillose, compresa |'estrazione a bordo
scavo. - per profonditafinoa2m
CENTRO POLIVALENTE
Per realizzazoine tubazione per fognatura nera all'esterno del
fabbricato 10,50 0,500 0,300 1,58
SOMMANO mc 1,58 47,25 74,66
5 Rimozione di infissi, lucernai, vetrate di qualunque forma e specie,
E 02.57¢c incluse mostre, telai, controtelai, etc. anche se incompleti. Sono
compresi: lanecessaria assistenzamuraria, ... reil lavoro finito a
perfettaregolad'arte. - rimozione di infissi con recupero con
fatturazione minima di mq 1,00
CENTRO POLIFUNZIONALE
Rimozione infisso interno Ex fotocopie/ufficio 1,00 1,000 2,250 2,25
Rimozione infisso esterno ufficio a dx ingresso 1,00 2,320 2,440 5,66
Rimozione infisso esterno ufficio a sx ingresso 1,00 1,350 2,440 3,29
Rimozione infisso esterno ufficio 1,00 1,350 2,440 3,29
Rimozione infisso esterno ufficio 1,00 2,350 1,440 3,38
Rimozione infisso esterno fotocopie e wc 2,00 0,720 1,440 2,07
Rimozione infisso esterno uffici 2,00 1,350 2,440 6,59
Rimozione infisso deposito 1,00 0,720 1,450 1,04
SOMMANO mq 27,57 36,70 1011,82
6 Rimozione di avvolgibili in legno o PV C, compreso |o smontaggio
E 02.59 del rullo e dell'avvolgitore e la smuratura dei supporti. Compreso
I'onere per tagli, carico, trasporto e accatastamento nel cantiere dei
materiali riutilizzabili e/o di risulta mq £15,00
CENTRO POLIFUNZIONALE
Rimozione avvolgibile infisso esterno ufficio a dx ingresso 1,00 2,320 2,440 5,66
Rimozione avvolgibile infisso esterno ufficio asx ingresso 1,00 1,350 2,440 3,29
Rimozione avvolgibile infisso esterno ufficio 1,00 1,350 2,440 3,29
Rimozione avvolgibile infisso esterno ufficio 1,00 2,350 1,440 3,38
A RIPORTARE 15,62 17249,70

COMMITTENTE: GAL VALLE DELLA CUPA SR.L.-TREPUZZI
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NUM.Ord. DIMENSIONI N IMPORTI
TARIFFA DESIGNAZIONE DEI LAVORI Quantita —
par.ug. lung. larg. H/peso unitario TOTALE
RIPORTO 15,62 17249,70
Rimozione avvolgibile infisso esterno fotocopie e wc 2,00 0,720 1,440 2,07
Rimozione avvolgibile infisso esterno uffici 2,00 1,350 2,440 6,59
Rimozione avvolgibile infisso deposito 1,00 0,720 1,440 1,04
SOMMANO mq 25,32 15,00 379,80
7 Rimozione di caldaia e condizionatori con unita esterna e unita
E 02.65a interna , compreso ogni onere per il taglio e lachiusuradelle
tubazioni di adduzione e scarico, il trasporto ari ... finito aregola
d'arte. - caldaia murale della potenzialita fino 34.000 W e
condizionatori con unitainterna ed esterna.
CENTRO POLIFUNZIONALE
Rimozione di unitainterna ed esternadi condizionatori
SOMMANO cadauno 0,00 170,00 0,00
8 Rimozione di battiscopain ceramica, cotto, marmo, legno, compresa
E 02.43a larimozione della sottostante malta di allettamento. Sono compresi il
calo aterradel materiale, I'accatastamen ... E inoltre compreso
quant'altro occorre per dareil lavoro finito aperfettaregoladarte. -
rimozione senzarecupero
CENTRO POLIFUNZIONALE
Ingresso sommano ml.
Dis. sommano ml.
Ufficio3. sommano ml.
Ufficio4. sommano ml.
Fotocopie sommano ml.
Ufficio2 sommano ml.
Deposito sommano ml.
Ufficiol sommano ml.
SOMMANO m 0,00 315 0,00
9 Rimozione di rivestimenti in piastrelle maiolicate di qualsiasi
E 02.44a dimensione, compresa la rimozione della sottostante malta o collante.
Eseguitaaqualsiasi piano, amano e/o conl'a... ico ed il trasporto
nell'ambito del cantiere e quant'altro occorre per dareil lavoro finito. -
rimozione senzarecupero
CENTRO POLIFUNZIONALE
W.C. esistente -sommano ml. 2,00 2,00 2,500 10,00
W.C. esistente -sommano ml. 2,00 2,00 2,500 10,00
SOMMANO mq 20,00 11,50 230,00
10 Demolizione di intonaco di qualsiasi tipo e dello spessore medio di
E 02.49a cm 2, posto in opera su murature interne aqualsiasi piano, eseguito a
mano e/o con l'ausilio di utensili elettr ... fino am 50 e quant'atro
occorre per dareil lavoro finito in opera a perfettaregola d'arte. -
rimozione di intonaco
CENTRO POLIFUNZIONALE
W.C. esistente -sommano ml. 2,00 2,00 2,500 10,00
W.C. esistente -sommano ml. 2,00 2,00 2,500 10,00
Rimozione di intonaco su facciate esterne: si considerano mg. 50,00 a
COrpo: sommano mg. 70,00
SOMMANO mq 90,00 8,40 756,00
11 Rimozione di pavimenti in ceramica o marmette di marmo di
E 02.34a qualsiasi dimensione e natura, compresa la demolizione del
sottostante massetto di allettamento. Eseguitaaqualsiasi pian ... no a
m 50 e quant'altro occorre per dareil lavoro finito in opera a perfetta
regoladarte. - rimozione senzarecupero
CENTRO POLIFUNZIONALE
Ingresso sommano mq 7,50
Dis. sommano mq 7,80
A RIPORTARE 15,30 2'615,50]

COMMITTENTE: GAL VALLE DELLA CUPA SR.L.-TREPUZZI
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NUM.Ord. DIMENSIONI N IMPORTI
TARIFFA DESIGNAZIONE DEI LAVORI Quantita —
par.ug. lung. larg. H/peso unitario TOTALE
RIPORTO 15,30 2'615,50]
Ufficio3. sommano mq 29,55
Ufficio4. sommano mq. 27,56
Ex Fotocopieesi stente sommano mq * (par.ug.=3,00+2,97) 597 5,97
Ex WC esistente 4,50 2,000 9,00
Ufficio2 sommano mq 11,63
Deposito sommano ml. 4,00
Ufficiol sommano ml. 11,60
Terrazzal sommano mq * (par.ug.=2*4,92) 9,84 9,84
Terrazza2 sommano mq * (par.ug.=2*4,92) 9,84 9,84
Terrazza3 sommano mq * (par.ug.=2*13,15) 26,30 26,30
Terrazza4 sommano mq * (par.ug.=2*4,20) 8,40 8,40
SOMMANO mq 168,99 12,60 2'129,27
12 Demolizione di massi, massetto continuo in calcestruzzo o malta
E 02.29b cementizia oppure di conglomerato cementizio, anche armato, di
sottofondo di platee o per formazione di pendenze, et ... ito in operaa
perfettaregolad'arte. - demolizione di calcestruzzo magro o malta di
gretonato, di altezzasino a6 cm
CENTRO POLIFUNZIONALE
Ingresso sommano mq 8,00
Dis. sommano mq 8,81
Deposito sommano ml. 3,81
eposito sommano ml.
SOMMANO mq 20,62 12,10 249,50
13 Demolizione di muratura di tufo, pietrame di qualsiasi natura, di
E 02.05b mattoni 0 mista, di qualsiasi forma e spessore. Sono compresi:
I'impiego di mezzi d'opera adeguati allamole delle ... | trasporto a
discaricaconi relativi oneri:
- eseguitaamano o con l'ausilio di piccoli utensili elettromeccanici
CENTRO POLIFUNZIONALE
Muraturain fondazione per aperturatra uffici adx ingresso *
(lung.=3,00+0,3+0,3) 3,60 0,400 0,680 0,98
SOMMANO mc 0,98 165,00 161,70
14 Rimozione di vespai di qualungque genere e spessore, eseguita a mano
E 02.26d 0 anche con l'ausilio di piccoli mezzi meccanici, al'interno o esterno
di volumi edificati (cortili, chiostri, ... aaperfettaregoladarte. -
rimozione eseguita all'interno di fabbricati amano o per mezzo di
utensili fmc £105,00
CENTRO POLIFUNZIONALE
Per realizzazoine tubazione per fognatura nera al'interno del
fabbricato 10,50 0,400 0,300 1,26
SOMMANO mc 1,26 105,00 132,30
15 Taglio della pavimentazione stradale in conglomerato bituminoso da
Inf 01.25 effettuarsi con I'uso di apposito attrezzo pneumatico o sega
diamantata per laregolare delimitazione dei tratti da demolire,
compreso oghi onere e il magistero occorrente per dareil lavoro
finito.
CENTRO POLIFUNZIONALE
Per realizzazoine tubazione per fognatura nera all‘esterno del
fabbricato 18,00 0,500 9,00
SOMMANO mq 9,00 2,00 18,00
16 Demolizione di pavimentazione in conglomerato bituminoso,
Inf 01.26 pietrischetto bitumato, asfalto compresso o colato, eseguita con mezzi
meccanici compreso |'assistenza, compreso carico e ... di 5000 m,
segnaletica e deviazioni stradali e quant'altro occorre per dareil
lavoro eseguito a perfettaregolad'arte.
A RIPORTARE 57306,27

COMMITTENTE: GAL VALLE DELLA CUPA SR.L.-TREPUZZI
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NUM.Ord. DIMENSIONI N IMPORTI
TARIFFA DESIGNAZIONE DEI LAVORI Quantita —
par.ug. lung. larg. H/peso unitario TOTALE
RIPORTO 57306,27
CENTRO POLIFUNZIONALE
Per realizzazoine tubazione per fognatura nera all'esterno del
fabbricato 18,00 0,500 9,00
SOMMANO mq 9,00 4,83 43,47
17 Demolizione di fondazione stradale di qualsiasi tipo, eseguita con
Inf 01.27 mezzi meccanici, compreso carico e trasporto nell'ambito del cantiere
fino ad una distanza massima di 5000 m e quant'altro occorre per
dareil lavoro eseguito a perfettaregola d'arte.
CENTRO POLIFUNZIONALE
Per realizzazoine tubazione per fognatura nera all‘esterno del
fabbricato 18,00 0,500 0,200 1,80
SOMMANO mc 1,80 6,27 11,29
18 Taglio e demolizione a sezione obbligata, secondo le linee prestabilite
E 02.07a dalaD.L, di muraturadi qualsiasi natura, forma e spessore, eseguito
amano o con l'ausilio di qualsiasi m ... [I'ambito del cantiere, e
quant'altro occorre per dareil lavoro finito aregoladarte. - eseguito
in muratura di tufo
CENTRO POLIFUNZIONALE
Apertura collegamento due uffici a dx ingresso-tglio verticale 3,60 0,250 3,000 2,70
Apertura porta WC uomini 1,00 0,250 2,500 0,63
Demolizione caminetto a corpo 1,00
SOMMANO mc 433 262,00 1'134,46
19 Trasporto con qualunque mezzo a discarica autorizzata di materiale di
E01.31 risultadi qualunque natura e specie purché esente da amianto, anche
se bagnato, fino ad una distanza di km 10 ... pianamento e I'eventuale
configurazione del materiale scaricato, con esclusione degli oneri di
conferimento a discarica
CENTRO POLIFUNZIONALE
Rimozione Battiscopain ceramica
Ingresso sommano ml. 11,50 0,010 0,12
Dis. sommano ml. 16,72 0,010 0,17
Ufficio3. sommano ml. 25,00 0,010 0,25
Ufficio4. sommano ml. 24,00 0,010 0,24
Fotocopie sommano ml. *(par.ug.=7,00+7,00) 14,00 0,010 0,14
Ufficio2 sommano ml. 15,00 0,010 0,15
Deposito sommano ml. 8,00 0,010 0,08
Ufficiol sommano ml. 14,80 0,010 0,15
Rimozione rivestimenti in ceramica
W.C. esistente -sommano ml. 2,00 2,00 2,500 0,020 0,20
W.C. esistente -sommano ml. 2,00 2,00 2,500 0,020 0,20
Rimozione Pavimenti in ceramica
Ingresso sommano mq 10,00 0,020 0,20
Dis. sommano mq 10,81 0,020 0,22
Ufficio3. sommano mq 39,55 0,020 0,79
Ufficio4. sommano mg. 33,56 0,020 0,67
Ex Fotocopieesi stente sommano mq * (par.ug.=3,00+2,97) 597 0,020 0,12
Ex WC esistente 4,30 2,000 0,020 0,17
Ufficio2 sommano mqg 15,00 0,020 0,30
Deposito sommano ml. 421 0,020 0,08
Ufficiol sommano ml. 14,60 0,020 0,29
Terrazzal sommano mq 3,90 0,020 0,08
Terrazza2 sommano mq 3,90 0,020 0,08
Terrazza3 sommano mq 11,45 0,020 0,23
Terrazza4 sommano mq 3,95 0,020 0,08
Rimozione Massetti in cls
Ingresso sommano mq 9,00 0,070 0,63
Dis. sommano mqg 9,81 0,070 0,69
Deposito sommano ml. 4,21 0,070 0,29
Demolizione Muratura di tufo
Muraturain fondazione per aperturatra uffici a dx ingresso *
(lung.=3,00+0,3+0,3) 3,60 0,500 0,750 1,35
A RIPORTARE 7,97 6°495,49

COMMITTENTE: GAL VALLE DELLA CUPA SR.L.-TREPUZZI
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NUM.Ord. DIMENSIONI N IMPORTI
TARIFFA DESIGNAZIONE DEI LAVORI Quantita —
par.ug. lung. larg. H/peso unitario TOTALE
RIPORTO 7,97 6°495,49
Apertura collegamento due uffici adx ingresso- 3,60 0,250 3,000 2,70
Apertura porta WC uomini- 0,90 0,250 2,450 0,55
SOMMANO mc 11,22 12,50 140,25
20 Smaltimento di materiale dademolizioni e rimozioni privo di ulteriori
E 01.33n scorie e frammenti diversi. Il prezzo comprende tutti gli oneri, tasse e
contributi da conferire alladiscari ... della classificazione dicchiarata -
materiale proveniente dagli scavi, privo di impurita smaltito in centri
di recupero
CENTRO POLIFUNZIONALE
Rimozione Battiscopain ceramica
Ingresso sommano ml. 12,50 0,010 0,13
Dis. sommano ml. 18,70 0,010 0,19
Ufficio3. sommano ml. 25,00 0,010 0,25
Ufficio4. sommano ml. 24,00 0,010 0,24
Fotocopie sommano ml. *(par.ug.=7,00+7,00) 14,00 0,010 0,14
Ufficio2 sommano ml. 14,00 0,010 0,14
Deposito sommano ml. 8,50 0,010 0,09
Ufficiol sommano ml. 13,80 0,010 0,14
Rimozione rivestimenti in ceramica
W.C. esistente -sommano ml. 2,00 2,00 2,500 0,020 0,20
W.C. esistente -sommano ml. 2,00 2,00 2,500 0,020 0,20
Rimozione Pavimenti in ceramica
Ingresso sommano mq 8,00 0,020 0,16
Dis. sommano mqg 8,81 0,020 0,18
Ufficio3. sommano mq 37,00 0,020 0,74
Ufficio4. sommano mq. 31,56 0,020 0,63
Ex Fotocopieesi stente sommano mq * (par.ug.=3,00+2,97) 597 0,020 0,12
Ex WC esistente 2,00 2,000 0,020 0,08
Ufficio2 sommano mqg 13,63 0,020 0,27
Deposito sommano ml. 421 0,020 0,08
Ufficiol sommano ml. 12,60 0,020 0,25
Terrazzal sommano mq 4,92 0,020 0,10
Terrazza2 sommano mq 4,92 0,020 0,10
Terrazza3 sommano mq 11,15 0,020 0,22
Terrazza4 sommano mq 4,20 0,020 0,08
Rimozione Massetti in cls
Ingresso sommano mq 8,00 0,070 0,56
Dis. sommano mq 8,81 0,070 0,62
Deposito sommano ml. 4,21 0,070 0,29
Demolizione Muratura di tufo
Muraturain fondazione per aperturatra uffici a dx ingresso *
(lung.=3,00+0,3+0,3) 3,60 0,400 0,750 1,08
Apertura collegamento due uffici adx ingresso- 3,60 0,250 3,000 2,70
Apertura porta WC uomini- 0,90 0,250 2,450 0,55
SOMMANO mc 10,53 18,80 197,96
21 Rimozione di punto di utilizzo, suimpianti giain opera. Compreso
E 02.69 sfilaggio dei cavi sotto traccia e delle apparecchiature di comando e
segnal azione, accatastamento, abbassamento al piano cortile,
trasporto fino agli impianti di raccolta e smaltimento, escluso il
relativo onere di smaltimento.
CENTRO POLIFUNZIONALE
Ex WC - sommano n. 1,00
Ex Fotocopie- sommano n. 1,00
SOMMANO cadauno 2,00 11,03 22,06
22 Rimozione di corpi illuminanti eseguita a mano o con l'ausilio di
E 02.61 attrezzaturaidonea, compresala demolizione di piccole parti in
muratura, larimozione di grappe, zanche etassel ... elle eventuali
parti murarie demolite e quant'altro occorre per dareil lavoro finito in
opera a perfettaregoladarte.
CENTRO POLIFUNZIONALE
W(C esistente- sommano n. 1,00
A RIPORTARE 1,00 6'855,76

COMMITTENTE: GAL VALLE DELLA CUPA SR.L.-TREPUZZI
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Num.Ord.
TARIFFA

DESIGNAZIONE DEI LAVORI

DIMENSIONI

par.ug.

lung.

larg.

H/peso

IMPORTI

Quantita

unitario

TOTALE

RIPORTO

1,00

6'855,76

23
E 02.60a

24
E 04.39a

25
E 04.05a

26
E 04.30c

27
E 04.35b

Fotocopie esitente- sommano n.

SOMMANO cadauno

Rimozione di reti di tubazioni di carico, scarico e terminali di
impianti idrico-sanitario o termico (apparecchi sanitari e corpi
radianti) ricadenti all'interno del singolo ambien ... opera aperfetta
regoladarte. Valutata per pezzo sanitario. - rimozione di tubazioni e
apparecchi igienico-sanitari.

CENTRO POLIFUNZIONALE

WC esistente- lavandino con colonna

WC esistente- WC

WC esistente- Bide'

SOMMANO cadauno

Casserature per getti in conglomerato cementizio quali travi, pilastri,
mensole piane, curve o comunque sagomate, realizzate con tavolame
di abete, compreso |'armatura di sostegno ... anti;

di altezzadal piano di appoggio finoam 4.

-Casseri per calcestruzzo in elevazione di atezzafinoa4 m
CENTRO POLIFUNZIONALE

Trave di fondazione portale c.a. per apertura collegamento uffici a
destraingresso * (larg.=0,450+0,450+0,350+0,35)

Pilastri portale in c.a.per apertura collegamento uffici adestra
ingresso *(Iung.=0,30+0,30+0,25)

Architrave portale in c.a.per apertura collegamento uffici adestra
ingresso *(larg.=0,250+0,25+0,30+0,30)

SOMMANO mg

Fornitura e posain opera di calcestruzzo a prestazione garantita, in
accordo alla UNI EN 206-1, per strutture non precompresse di
fondazione (plinti, pali, travi, paratie, platee) ... 3000 mg/kg, in
Classe di esposizione ambientale XA1 (UNI 11104). - classedi
resistenza a compressione minima C28/35

CENTRO POLIFUNZIONALE

Trave di fondazione portale c.a. per apertura collegamento uffici a
destraingresso

Pilastri portale in c.a.per apertura collegamento uffici adestra
ingresso

Architrave portalein c.a.per apertura collegamento uffici adestra
ingresso

SOMMANO mc

Sovrapprezzo per esecuzione di getto in opera di calcestruzzo
cementizio eseguito amano. - In strutture semplici armate
CENTRO POLIFUNZIONALE

Trave di fondazione portale c.a. per apertura collegamento uffici a
destraingresso

Pilastri portale in c.a.per apertura collegamento uffici adestra
ingresso

Architrave portale in c.a.per apertura collegamento uffici adestra
ingresso

SOMMANO mc

Sovrapprezzo per esecuzione di vibratura mediante vibratore ad
immersione, compreso il compenso per lamaggiore quantita di
materiale impiegato, noleggio vibratore e consumo energia elettrica o
combustibile. - di calcestruzzo cementizio armato

CENTRO POLIFUNZIONALE

Trave di fondazione portale c.a. per apertura collegamento uffici a
destraingresso

2,00

2,00

2,00

3,60
0,85

3,60

3,60
0,30

3,60

3,60
0,30

3,60

3,60

1,600

1,100

0,450
0,250

0,250

0,450
0,250

0,250

0,450

2,750

0,350
2,750

0,300

0,350
2,750

0,300

0,350

1,00

2,00

1,00
1,00
1,00

3,00

5,76
4,68
3,96

14,40

0,57
0,41
0,27

1,25

0,57
0,41
0,27

1,25

0,57

15,75

52,50

27,80

149,02

20,14

31,50

157,50

400,32

186,28

25,18

A RIPORTARE

0,57

7°656,54

COMMITTENTE: GAL VALLE DELLA CUPA SR.L.-TREPUZZI
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Num.Ord.
TARIFFA

DIMENSIONI

DESIGNAZIONE DEI LAVORI

par.ug.

lung.

larg.

H/peso

IMPORTI

Quantita

unitario

TOTALE

RIPORTO

0,57

7°656,54

28
E 04.36

29
E 06.05a

30
F 01.54a

31
E 08.04

32
F 02.14a

Pilastri portale in c.a.per apertura collegamento uffici adestra
ingresso

Architrave portale in c.a.per apertura collegamento uffici adestra
ingresso

SOMMANO mc

Acciaio per calcestruzzo armato ordinario, classe tecnica B450C,
saldabile, conforme al D.M. 14/01/2008, disposto in opera secondo
gli schemi di esecuzione del progettistadelle st ... egaturaele
eventuai saldature per giunzioni e lo sfrido, in barre ad aderenza
miglioratanei diametri da5 mm a40 mm

Si considera una quantita di acciaio pari a 150 kg/mc

Trave di fondazione portale c.a. per apertura collegamento uffici a
destraingresso

Pilastri portale in c.a.per apertura collegamento uffici adestra
ingresso * (par.ug.=150* 2,00)

Architrave portale in c.a.per apertura collegamento uffici adestra
ingresso

SOMMANO kg

Fornitura e posain opera di muraturaretta per strutture in fondazione
€e/o elevazione, eseguita con blocchetti di tufo squadrati delle
dimensioni correnti, datain operacon malta... di posae quant'altro
occorre per dare |'opera completa a perfettaregola d'arte. - muratura
in tufo di spessore cm 10

CENTRO POLIFUNZIONALE

Chiusura porta wc uomini/ufficio

Tramezzo wc uomini * (H/peso=2,300+0,15)

Tramezzo wc donne * (H/peso=2,300+0,15)

SOMMANO mq

Fornitura e posain operadi tubo in polietilene PEAD per fognature
non in pressione, di caratteristiche corrispondenti alle norme UNI EN
12666, SDR 33 rigiditaanulare SN 2, con m ... terro; i pezzi specidi
contabilizzati come indicato nella premessa del presente capitolo. -
Diametro esterno damm 110

CENTRO POLIFUNZIONALE

Per realizzazoine tubazione per scarico acque nere all'esterno del
fabbricato

Per realizzazoine tubazione per scarico acque nere all'esterno del
fabbricato:

-pezzi speciali; WC Donne/H

-pezzi speciai; WC uomini

-pezzi speciali; discesa tubazione all'esterno

SOMMANO m

Vespaio costituito da gettata di pietrame calcareo informe, compreso
|'assestamento e la regolarizzazione superficiale con pietrisco,
eseguito con materiale non proveniente dagli scavi e fornito
dall'lmpresa.

CENTRO POLIFUNZIONALE

Per realizzazoine tubazione per fognatura nera al'interno del
fabbricato

SOMMANO mc

Fornitura e posain opera di pozzetto per caditoia o ispezione stradale,
prefabbricato in calcestruzzo cementizio vibrato, con relativamaltao
calcestruzzo. Compreso ogni onere ed ... orio per dareil lavoro
compiuto a perfettaregoladarte. - Pozzetto prefabbricato dacm 50 x
50 x 40 spessore 10 cm

2,00

150,00
300,00

150,00

1,00
1,00
1,00

0,30

3,60

3,60
0,30

3,60

18,00

10,50

0,250

0,250

0,450
0,250

0,250

0,900
1,500
1,500

0,400

2,750

0,300

0,350
2,750

0,300

2,300
2,450
2,450

0,300

0,41
0,27

1,25

85,05
61,88
40,50

187,43

2,07
3,68
3,68

9,43

18,00

1,00
1,00
2,00

22,00

1,26

1,26

5,58

1,90

27,80

11,54

40,95

6,98

356,12

262,15

253,88

51,60

A RIPORTARE

8'587,27

COMMITTENTE: GAL VALLE DELLA CUPA SR.L.-TREPUZZI
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Num.Ord.
TARIFFA

DIMENSIONI

DESIGNAZIONE DEI LAVORI

par.ug.

lung.

larg.

H/peso

IMPORTI

Quantita

unitario

TOTALE

RIPORTO

8'587,27

33
F 02.15b

34
Inf 01.08

35
Inf 01.11/12

36
Inf 01.15

37
1 01.02b

CENTRO POLIFUNZIONALE
Pozzetto ispezione per tubazione fogna nera all'esterno all‘esterno del
fabbricato

SOMMANO cadauno

Fornitura e posain operadi anello aggiuntivo prefabbricato in
conglomerato cementizio vibrato completo di rinfianchi di spessore
minimo 10 cm eseguiti con conglomerato di cemento ... 0 325 dosato
a200 kg, per prolungamento del pozzetto di raccordo. - Anello
aggiuntivo al pozzetto dacm 50 x 50 x 25

CENTRO POLIFUNZIONALE

Pozzetto ispezione per tubazione fognanera all'esterno all‘esterno del
fabbricato

SOMMANO cadauno

Formazione di strato di fondazione stradale in misto granulare
stabilizzato con aggregati naturali, artificiali (rispondenti alle
caratteristiche di cui a prospetto 3b dellaUNI 1 ... per dareil lavoro
compiuto secondo le modalita prescritte nelle Norme Tecniche,
misuratain opera dopo costipamento.

CENTRO POLIFUNZIONALE

Per ripristino pavimentazione per realizzazoine tubazione per scarico
acque nere all'esterno del fabbricato

SOMMANO mc

Conglomerato bituminoso per strato di collegamento (binder)
costituito da miscelati aggregati e bitume, secondo le prescrizioni del
CSdA, confezionato acaldo in idonel impianti, s ... g/cm £1,87 [Inf
01.12 Sovrapprezzo alle voci precedenti per stesaamano e
costipazione con piastre vibranti. % 85

CENTRO POLIFUNZIONALE

Per ripristino pavimentazione per realizzazione tubazione per scarico
acque nere all'esterno del fabbricato

SOMMANO mag/cm

Conglomerato bituminoso per strato di usura (tappetino), ottenuto cor
pietrischetti e graniglie avente perdita di peso alla prova L os Angeles
(CRN BU ng 34), confezionato acadoi ... I'indice dei vuoti
prescritto dal CsdA; compresa ogni predisposizione per |a stesa ed
onere per dareil lavoro finito.

CENTRO POLIFUNZIONALE

Per ripristino pavimentazione per realizzazione tubazione per scarico
acque nere all'esterno del fabbricato

SOMMANO mg/cm

Fornitura e posain operadi punto attacco per alimentazione di
apparecchi igienico-sanitari con acqua calda e/o fredda, (solo fredda
sino alla cassetta di scarico del vaso a seder ... ogni onere e
magistero. - per ambienti con numero di apparecchi da 6 in poi, per
ogni attacco con acqua calda o fredda.

CENTRO POLIFUNZIONALE

WC Donne/H - Cassetta scarico

WC Donne/H - WC

WC Donne/H - Bide'

WC Donne/H - Lavabo

WC Uomini -Cassetta scarico

WC Uomini -wc

WC Uomini -Lavabo

SOMMANO cadauno

7,00

2,50

18,00

18,00

18,00

0,500

0,500

1,00

1,00

0,180

1,00

1,00

3,24

3,24

63,00

63,00

22,50

22,50

1,00
1,00
1,00
1,00
1,00
1,00
1,00

7,00

85,00

12,93

17,00

2,52

1,94

77,50

85,00

12,93

55,08

158,76

43,65

542,50

A RIPORTARE

9'485,19”

COMMITTENTE: GAL VALLE DELLA CUPA SR.L.-TREPUZZI
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NUM.Ord. DIMENSIONI N IMPORTI
TARIFFA DESIGNAZIONE DEI LAVORI Quantita —
par.ug. lung. larg. H/peso unitario TOTALE
RIPORTO 9485,19
38 Fornitura e posain operadi punto attacco per scarico di apparecchi
1 01.04b igienicosanitari eseguito dall'apparecchio fino al'innesto conil
collettore sub-orizzontale, con tubazioni in ... compreso ogni onere e
magistero. - per ambienti con un numero di apparecchi da 6 in poi,
per ogni apparecchio igienico.
CENTRO POLIFUNZIONALE
CENTRO POLIFUNZIONALE
WC Donne/H - Cassetta scarico 1,00
WC Donne/H - WC 1,00
WC Donne/H - Bide' 1,00
WC Donne/H - Lavabo 1,00
WC Uomini -Cassetta scarico 1,00
WC Uomini -wc 1,00
WC Uomini -Lavabo 1,00
SOMMANO cadauno 7,00 75,35 527,45
39 Massetto in conglomerato cementizio aresistenza caratteristicae
E 08.08c classe di esposizione conforme alle prescrizioni delle norme UNI
vigenti con dimensioni massimadegli inerti pari ... caattaed idonea
adareil lavoro finito a perfettaregola d'arte. - Massetto in
calcestruzzo Rek 25, spessore cm 10
CENTRO POLIFUNZIONALE
Ingresso sommano mq 8,00
Dis. sommano mqg 8,81
Deposito sommano ml. 3,80
SOMMANO mq 20,61 27,41 564,92
40 Fornitura e posain operadi intonaco premiscelato, per interni ed
E 16.16a esterni, per allettamento di strutture, mattoni e murature in genere.
Eseguito con sottofondo per uno spessore ma ... nt'altro occorre per
dareil lavoro finito in opera a perfettaregola d'arte. - Intonaco
premiscelato a base cementizia.
CENTRO POLIFUNZIONALE
W.C. Donne/H -sommano ml. 2,00 2,00 2,200 8,80
W.C. Uomini -sommano ml. 2,00 1,50 2,200 6,60
WC Uomini intonaco porta murata 2,00 1,000 2,200 4,40
Intonaco su facciate esterne: si considerano mq. 70,00 a corpo:
sommano mg. 70,00
Intonaco portalein c.a trai due uffici adestraingresso: pilastri
compreso raccordo con intonaco esistente n. * (lung.=0,30+0,15+
0,15) 2,00 0,60 0,250 2,500 0,75
Intonaco portalein c.a trai due uffici a destraingresso: architrave
compreso raccordo con intonaco esistente n. * (lung.=3,60+0,15+
0,15)* (H/peso=0,30+0,15+0,15) 1,00 3,90 0,250 0,600 0,59
SOMMANO mq 91,14 14,60 1'330,64
41 Tinteggiaturadi superfici interne, intonacate acivile o lisciate a
E 16.38 gesso, gia preparate, comprendente le seguenti lavorazioni:
carteggiatura finale e successiva tinteggiatura con ... eriai ed attrezzi,
lapuliziafinale e quant'altro occorre per dareil lavoro finito in opera
aperfettaregoladarte.
CENTRO POLIFUNZIONALE
ingresso pareti 2,00 4,00 3,000 24,00
ingresso pareti 2,00 2,00 3,000 12,00
ingresso soffitto 4,00 2,200 8,80
ufficiol pareti 2,00 3,60 3,000 21,60
ufficiol pareti 2,00 3,00 3,000 18,00
ufficiol soffitto 3,80 3,900 3,000 44,46
deposito pareti 2,00 2,65 3,000 15,90
deposito pareti 2,00 1,59 3,000 9,54
deposito soffitto 2,50 1,590 3,98
ufficio2 pareti 2,00 3,70 3,000 22,20
A RIPORTARE 180,48 117908,20

COMMITTENTE: GAL VALLE DELLA CUPA SR.L.-TREPUZZI
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NUM.Ord. DIMENSIONI N IMPORTI
TARIFFA DESIGNAZIONE DEI LAVORI Quantita —
par.ug. lung. larg. H/peso unitario TOTALE
RIPORTO 180,48 117908,20
ufficio2 pareti 2,00 3,20 3,000 19,20
ufficio2 soffitto 3,20 4,000 12,80
wc Donne/H pareti 4,00 2,00 0,800 6,40
wc Donne/H pareti 2,00 2,30 0,800 3,68
wc Donne/H pareti 2,00 1,70 0,800 2,72
wc Donne/H soffitti mq * (par.ug.=5,00+3,76) 8,76 8,76
dis. pareti 2,00 5,00 3,000 30,00
dis. pareti 2,00 1,40 3,000 8,40
dis. soffitto mg. 9,00
ufficio3 pareti 2,00 4,10 3,000 24,60
ufficio3 pareti * (par.ug.=2,00* 2) 4,00 4,10 3,000 49,20
ufficio3 pareti 2,00 4,20 3,000 25,20
ufficio3 pareti a detrarre apertura 2,00 3,60 2,500 -18,00
ufficio3 soffitto mq 32,00
ufficio4 pareti 2,00 4,00 3,000 24,00
ufficio4 pareti 2,00 4,20 3,000 25,20
ufficio4 pareti 2,00 3,95 3,000 23,70
ufficiod pareti 2,00 3,58 3,000 21,48
adetrarre apertura 2,00 2,25 2,500 -11,25
ufficio4 soffitto mq. 33,56
adetrarre porte e finestre 12,00 0,850 2,200 -22,44
adetrarre porte e finestre 2,320 2,440 -5,66
adetrarre porte e finestre 2,350 1,440 -3,38
adetrarre porte e finestre 0,720 1,440 -1,04
adetrarre porte e finestre 1,350 2,440 -3,29
adetrarre porte e finestre 0,720 1,440 -1,04
adetrarre porte e finestre 2,00 1,350 2,440 -6,59
adetrarre porte e finestre 2,200 2,440 -5,37
Sommano positivi mq 540,38
Sommano negativi mqg -78,06
SOMMANO mq 462,32 10,50 4'854,36
42 Verniciaturaa smalto su operein ferro, previa spolveraturae
E 16.58 ripulitura della superficie, levigatura con carta vetro, prima passata di
vernice asmalto e lieve aggiunta di acqua ... so di materiali ed
attrezzi, la puliziafinale e quant'altro occorre per dareil lavoro finito
aperfettaregoladarte.
CENTRO POLIVALENTE
SCALA ESTERNA IN CA.
RINGHIERA IN FERRO *(lung.=3,00+2,50) 5,50 0,900 4,95
RINGHIERA IN FERRO SEMICIRCOLARE *(lung.=3,14* 2,50) 0,50 7,85 0,900 3,53
SOMMANO mq 8,48 18,40 156,03
43 Rimozione di vecchie tinte, vernici o scialbature in fase di distacco de
E 02.53e murature o volte, da eseguirsi previa raschiatura con spazzole
metalliche, spazzolatura e grassaggio con sp ... ‘arte. Esclusele
impalcature esterne. [draschiatura di vecchie tinte a gesso, collao
temperadaesterni g €£8,40
CENTRO POLIFUNZIONALE
Prospetto ingresso 4,50 2,900 13,05
Prospetto ingresso intradosso soffitto veranda 4,50 1,500 6,75
Prospetto ingresso setti veranda 3,00 1,60 2,900 13,92
Prospetto ingresso setti veranda-squarci 2,00 0,40 2,900 2,32
Prospetto ingresso parete laterale sinistra 2,50 2,900 7,25
Prospetto lato sx 15,65 4,250 66,51
Prospetto lato sx parapetto terrazzino 2,00 14,60 1,250 36,50
Prospetto lato sx parapetto terrazzino 2,00 14,60 1,300 37,96
Prospetto lato sx intradosso soffitto verandao 4,30 1,400 6,02
Prospetto lato sx intradosso soffitto verandao 9,00 1,350 12,15
Prospetto lato posteriore * (H/peso=3,30+0,25+1,00+1,00) 9,60 5,550 53,28
Prospetto lato posteriore 1,40 2,900 4,06
Prospetto |aterale destro * (H/peso=3,3+0,25+1,00+1,00) 17,50 5,550 97,13
Prospetto | aterale destro parapetto terrazzino 2,00 5,00 1,300 13,00
Intradosso soffitto terrazzino e pensilina* (lung.=12,90+4,30) 17,20 1,100 18,92
Prospetti a detrarre porte e finestre esterne 2,320 2,440 -5,66
A RIPORTARE 383,16 16'918,59
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NUm.Ord. DIMENSIONI N IMPORTI
TARIFFA DESIGNAZIONE DEI LAVORI Quantita —
par.ug. lung. larg. H/peso unitario TOTALE
RIPORTO 383,16 16'918,59
Prospetti a detrarre porte e finestre esterne 1,320 2,440 -3,22
Prospetti a detrarre porte e finestre esterne 2,200 2,440 -5,37
Prospetti a detrarre porte e finestre esterne 2,00 1,350 2,440 -6,59
Prospetti a detrarre porte e finestre esterne 2,00 0,720 1,440 -2,07
Prospetti a detrarre porte e finestre esterne 1,350 2,440 -3,29
Prospetti a detrarre porte e finestre esterne 0,720 1,440 -1,04
Prospetti a detrarre porte e finestre esterne 2,00 2,350 1,440 -6,77
Sommano positivi mq 388,82
Sommano negativi mqg -34,01
SOMMANO mq 354,81 8,40 27980,40
44 Forniturain operadi idropittura murale per interni o esterni, a base di
E 16.47 resine acriliche in dispersione acquosa, quarzo microgranulare,
pigmenti e cariche selezionate, da applic ... eridi ed attrezzi, la
puliziafinale e quant'altro occorre per dareil lavoro finito in operaa
perfettaregolad'arte.
CENTRO POLIFUNZIONALE
Prospetto ingresso * (lung.=2,20+4,50) 6,70 5,231 35,05
Prospetto ingresso intradosso soffitto veranda * (lung.=2,2+4,50) 6,70 1,600 10,72
Prospetto ingresso setti veranda 4,00 1,60 3,000 19,20
Prospetto ingresso setti veranda-squarci 2,00 0,40 3,000 2,40
Prospetto ingresso parete laterale sinistra 2,50 3,000 7,50
Prospetto lato sx *(lung.=3,90+0,70+1,30+10,50+1,25)* (H/
peso=3,00+0,25+1,00+1,00) 17,65 5,250 92,66
Prospetto lato sx parapetto terrazzino *(lung.=1,20+4,20+0,70+
10,50) 2,00 16,60 1,250 41,50
Prospetto lato sx parapetto terrazzino *(lung.=1,20+4,20+0,70+
10,50) 2,00 16,60 1,300 43,16
Prospetto lato sx intradosso soffitto verandao *(lung.=4,30+0,70) 5,00 1,400 7,00
Prospetto lato sx intradosso soffitto verandao 10,50 1,350 14,18
Prospetto lato posteriore * (H/peso=3,30+0,25+1,00+1,00) 10,60 5,550 58,83
Prospetto lato posteriore 1,40 3,250 4,55
Prospetto |aterale destro * (lung.=17,50+1,00+0,45)* (H/peso=3,3+
0,25+1,00+1,00) 18,95 5,550 105,17
Prospetto laterale destro parapetto terrazzino * (lung.=4,30+1,00) 2,00 5,30 1,300 13,78
Intradosso soffitto terrazzino e pensilina* (lung.=12,90+4,30) 17,20 1,100 18,92
Prospetti a detrarre porte e finestre esterne 2,320 2,440 -5,66
Prospetti a detrarre porte e finestre esterne 1,320 2,440 -3,22
Prospetti a detrarre porte e finestre esterne 2,200 2,440 -5,37
Prospetti a detrarre porte e finestre esterne 2,00 1,350 2,440 -6,59
Prospetti a detrarre porte e finestre esterne 2,00 0,720 1,440 -2,07
Prospetti a detrarre porte e finestre esterne 1,350 2,440 -3,29
Prospetti a detrarre porte e finestre esterne 0,720 1,440 -1,04
Prospetti a detrarre porte e finestre esterne 2,00 2,350 1,440 -6,77
Sommano positivi mq 474,62
Sommano negativi mqg -34,01
SOMMANO mq 440,61 10,70 4'714,53
45 Fornitura e posain operadi pavimentazione in grés porcellanato, per
E 12.24b interni ed esterni, di 1" scelta, gruppo B1 Norma Europea 176,
impasto unico, atutto spessore, compatto, cost ... cm 20x30 o 30x30
finitura naturale mq € 41,60 E 12.25b - di dimensioni di cm 20x30 o
30x30 finitura lucidata mq € 55,50
CENTRO POLIFUNZIONALE
Ingresso sommano mq 10,00
Dis. sommano mq 10,81
Ufficio3. sommano mq 39,55
Ufficio4. sommano mq. 33,56
WC uomini: sommano mq * (par.ug.=3,00+2,97) 597 5,97
WC donne/Hi 4,50 2,000 9,00
Ufficio2 sommano mqg 15,63
Deposito sommano ml. 4,21
Ufficiol sommano ml. 15,60
A RIPORTARE 144,33 24'613,52
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NUM.Ord. DIMENSIONI N IMPORTI
TARIFFA DESIGNAZIONE DEI LAVORI Quantita —
par.ug. lung. larg. H/peso unitario TOTALE
RIPORTO 144,33 24°613,52
SOMMANO mq 144,33 55,50 8010,32
46 Fornitura e posain opera di pavimentazione in gres porcellanato, per
E 12.24a interni ed esterni, di 1" scelta, gruppo B1 Norma Europea 176,
impasto unico, a tutto spessore, compatto, cost ... prodotti riempi
fuga per lafinitura delle connessioni. E 12.25a - di dimensioni di cm
20x30 0 30x30 finitura naturale
CENTRO POLIFUNZIONALE
terrazzino 1: sommano mg. * (par.ug.=2*4,92) 9,84 9,84
terrazzino 2: sommano mq. * (par.ug.=2*4,92) 9,84 9,84
terrazzino 3: sommano mgq. * (par.ug.=2*13,15) 26,30 26,30
terrazzino 4: sommano mg. * (par.ug.=2*4,20) 8,40 8,40
SOMMANO mq 54,38 41,60 2'262,21
47 Fornitura e posain operadi rivestimento di pareti interne in piastrelle
E 15.01 di ceramica smaltata monocottura di prima scelta, delle dimensioni
cm 20x20 0 20x25, in pasta rossa con su ... to sui supporti sottostanti,
incluso altresi quanto altro necessario per dareil lavoro finito a
perfettaregoladarte.
CENTRO POLIFUNZIONALE
WC Donne/H: sommano m * (lung.=7,80+9,00) 16,80 2,200 36,96
WC uomini: sommano m *(lung.=7,00+7,00) 14,00 2,200 30,80
SOMMANO mq 67,76 33,90 2'297,06
48 Fornitura e posain opera di zoccolino/battiscopain gres porcellanato
E 13.03 smaltato rettificato a superficie piana di altezzacm 7,5 e spessore da
mm 8 amm 10, compreso idoneo collant ... iroin alto,
|'avvicinamento al luogo di posa e quant'altro occorre per dareiil
lavoro finito a perfettaregola d'arte.
CENTRO POLIFUNZIONALE
Ingresso sommano m 13,50
Dis. sommano m 19,72
Ufficio3. sommano m 30,80
Ufficio4. sommano m 28,42
Ufficio2 sommano 15,81
Deposito sommano m 8,50
Ufficiol sommano m 15,80
terrazzino 1: sommano m * (par.ug.=2* 12,00) 24,00 24,00
terrazzino 2: sommano m *(par.ug.=2*10,14) 20,28 20,28
terrazzino 3: sommano m * (par.ug.=2* 23,00) 46,00 46,00
terrazzino 4: sommano m * (par.ug.=2* 10,40) 20,80 20,80
SOMMANO ml 243,63 10,10 2'460,66
49 Fornitura e posain opera di manto monostrato costituito da una
E11.28 membrana prefabbricata impermeabile el asto-plastomerica armata
con velo vetro rinforzato dal peso specifico di kg/dm ... i posadi tutti
i materiali necessari e quant'altro occorre per dareil lavoro finito in
opera a perfettaregoladarte.
CENTRO POLIFUNZIONALE
terrazzino 1 in copertura: sommano mq. * (par.ug.=2*4,92) 9,84 9,84
terrazzino 2 in copertura: sommano mq. * (par.ug.=2*4,92) 9,84 9,84
terrazzino 3 in copertura: sommano mg. * (par.ug.=2* 13,15) 26,30 26,30
terrazzino 4 in copertura: sommano mq. * (par.ug.=2* 4,20) 8,40 8,40
SOMMANO mq 54,38 9,45 513,89
50 Fornitura e posain opera di manto impermeabile, in operaa qualsias
E 11.10 atezza, in multistrato (sottostrato e strato a vista) di due strati di
guaina prefabbricata, primo strato da ... i posadi tutti i materiali
necessari e quant'altro occorre per dareil lavoro finito in operaa
perfettaregoladarte.
CENTRO POLIFUNZIONALE
A RIPORTARE 40'157,66
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Num.Ord DIMENSIONI IMPORTI
TARi FFA DESIGNAZIONE DEI LAVORI Quantita
par.ug. lung. larg. H/peso unitario TOTALE
RIPORTO 40°157,66
terrazzino 1 in copertura: sommano mg. 4,92
terrazzino 2 in copertura: sommano mg. 4,92
terrazzino 3 in copertura: sommano mq. 13,15
terrazzino 4 in copertura: sommano mq. 4,20
SOMMANO mq 27,19 39,59 1°076,45
51 Fornitura e posain operadi infisso per finestre e porte-finestra di
E 17.07 aluminio della sezione minimadi mm 65 minimo e dello spessore
minimo dei profilati di mm 1,5rifinito conle ... ae posa
dell'eventuale vetro. E inoltre compreso quanto atro occorre per dare
|'operafinitaaperfettaregoladarte.
CENTRO POLIFUNZIONALE
infisso esterno ufficio 3 1,00 2,320 2,440 5,66
infisso esterno ufficio 4 1,00 1,350 2,440 3,29
SOMMANO mq 8,95 309,75 2'772,26
52 Fornitura e posain operadi vetro-cameradi sicurezza costituito da
E 18.21c doppialastra, siainterna che esterna, in cristallo float damm 3
stratificato con interposta pellicolain pal ... o occorre per dare il
lavoro finito in operaa perfettaregola d'arte. - [ Vetro-camera
spessore mm 3+3 - 15 - 3+3
CENTRO POLIFUNZIONALE
infisso esterno ufficio 3 1,00 2,320 2,440 5,66
infisso esterno ufficio 4 1,00 1,350 2,440 3,29
SOMMANO mq 8,95 90,10 806,40
53 Fornitura e posain operadi portainternain legno a uno o due battenti
E 17.22b tamburata a struttura cellulare, con 0 senza sopraluce a vetri fisso,
compostada: telaio maestro di sezion ... reil lavoro finito in operaa
perfettaregoladarte.
- Portainternain compensato di mogano - pino - noce e rovere.
CENTRO POLIFUNZIONALE
WC Donne/H: sommano n 1,00 0,850 2,200 1,87
WC uomini: sommano n 2,00 0,850 2,200 3,74
SOMMANO mc 5,61 231,00 129591
54 Fornitura e posain opera di maniglioni antipanico da applicare su
A 02.15b porte a battente 0 a ventola di qualsiasi natura e tipo, per il deflusso
controllato verso levie di fugaed usci ... ebasso €ad €£1368,40 (A
02.15c¢ [@ maniglione antipanico tipo aleva per porte REI scrocco
ato - basso - laterale.
CENTRO POLIFUNZIONALE
Per uscita di sicurezza Ufficio3 1,00
Per uscita di sicurezza Ufficio4 1,00
SOMMANO cadauno 2,00 368,40 736,80
55 Fornitura e posain opera di cassettadi scarico per il lavaggio del vasc
102.11 igienico, del tipo daincasso aparete (non in vista), realizzataa
monoblocco con materiale plastico, con ... o per il raccordo tratubo di
risciacquamento e vaso. E inoltre compreso quanto altro occorre per
dareil lavoro finito.
CENTRO POLIFUNZIONALE
Wc Donne/H 1,00
Wc Uomini 1,00
SOMMANO cadauno 2,00 290,00 580,00
56 Fornitura e posain operadi lavabo in porcellana vetrificata (vitreus-
1 02.01b china), installato su due mensole a shalzo in ghisa smaltata, completo
A RIPORTARE 47 425,48
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Num.Ord.
TARIFFA

DESIGNAZIONE DEI LAVORI

DIMENSIONI

par.ug.

lung.

larg.

H/peso

Quantita

IMPORTI

unitario TOTALE

RIPORTO

47°425,48

57
1 02.03a

58
1 02.06

59
1 02.09

60
| 02.04ab

61
1 04.14a

62
1 04.14c

di fori per larubinetteria, collegato ... zio dellaD.L., il rifiuto dei
materiali stessi. - delle dimensioni di cm 65x50 con tolleranzain
menooinpitdi cm 2

CENTRO POLIFUNZIONALE

Wc Uomini

SOMMANO 187,50

Fornitura e posain operadi colonna o semicolonnain porcellana
vetrificata per lavabo delle dimensioni di cm 65x50 con tolleranzain
meno o inpitdi cm 2. - colonna

CENTRO POLIFUNZIONALE

SOMMANO cadauno

Fornitura e posain operadi vaso igienico in porcellana vetrificata
(vitreous-china) standard o tipo filo muro del tipo ad aspirazione o a
cacciata con scarico a pavimento o apar ... 4542-4543. Eventuali
imperfezioni o difetti possono comportare, agiudizio dellaD.L., il
rifiuto dei materiali stessi.

CENTRO POLIFUNZIONALE

Wc Uomini

SOMMANO cadauno

Fornitura e posain operadi vaso/bidet igienico in porcellana
vetrificata per disabili, realizzato secondo le vigenti norme di
abbattimento delle barriere architettoniche, costitu ... 4542-4543.
Eventuali imperfezioni o difetti possono comportare, agiudizio della
D.L., il rifiuto dei materiali stessi.

CENTRO POLIFUNZIONALE

Wc Donne/H

SOMMANO cadauno

Fornitura e posain operadi lavabo in porcellana vetrificata per
disabili, realizzato secondo le vigenti norme di abbattimento delle
barriere architettoniche, costituito dalavabo ... cm 2 €ad €1288,30 [
02.04b Hincremento per f. p. 0. di mensole reclinabili con sistema
meccanico Cad €1274,00

CENTRO POLIFUNZIONALE

Wc¢ Donne/H

SOMMANO cadauno

Fornitura e posain opera di gruppo miscelatore monocomando
cromato, realizzato nel rispetto delle norme UNI EN 200, UNI EN
246, UNI EN 248 o delle equivalenti norme NF, per lavabo ...
orporato perfettamente funzionante. E compreso quanto occorre per
dareil lavoro finito. - con bocca erogazione fissa

CENTRO POLIFUNZIONALE

Wc Uomini

SOMMANO cadauno

Fornitura e posain opera di gruppo miscelatore monocomando
cromato, realizzato nel rispetto delle norme UNI EN 200, UNI EN
246, UNI EN 248 o delle equivalenti norme NF, per lavabo ...
erfettamente funzionante. E compreso quanto occorre per dare il
lavoro finito. - con levalunga e bocchello estraibile

CENTRO POLIFUNZIONALE

Wec Donne/H

SOMMANO cadauno

1,00

1,00

0,00

1,00

1,00

1,00

1,00

1,00

1,00

1,00

1,00

1,00

1,00

168,75 168,75

95,00 0,00

265,00 265,00

575,00 575,00

562,30 562,30

162,00 162,00

202,50 202,50

A RIPORTARE

49 361,03”
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Num.Ord DIMENSIONI IMPORTI
TARi FFA DESIGNAZIONE DEI LAVORI Quantita
par.ug. lung. larg. H/peso unitario TOTALE
RIPORTO 49°361,03
63 Impianto elettrico per edificio civile completo di: - sistemadi
EL 06.14a |distribuzione con eventuali operein tracce su muratura; - conduttori
del tipo HO7V-K 0 NO7V-K di sezione minimadi ... reso per dare
|'opera compiuta aregola d'arte. Per punto luce ainterruttore 10 A. -
Punto luce con corrugato pesante.
CENTRO POLIFUNZIONALE
WC Donne/H: sommano n 2,00
WC uomini: sommano n 2,00
SOMMANO cadauno 4,00 28,90 115,60
64 Impianto elettrico per edificio civile completo di: - sistemadi
EL 06.17a |distribuzione con eventuali opere in tracce su muratura; - conduttori
del tipo HO7V-K o NO7V-K di sezione minimadi ... opera compiuta
aregola d'arte. Per punto presa bivalente 10/16 A. - Punto presa
bivalente 10/16A con corrugato pesante
CENTRO POLIFUNZIONALE
WC Donne/H: sommano n 2,00
WC uomini: sommano n 2,00
SOMMANO cadauno 4,00 30,28 121,12
65 Impianto climatizzazione con pompadi calore reversibile monoblocce
Imp.Clim. | con condensazione ad aria e ventilatori elicoidali. Serie a compressori
ermetici rotary Dc brushless e gas refri ... mpreso tubazioni e
compreso  0ghi onere e accessorio per dare I' impianto perfettamente
funzionante e aregola d'arte.
CENTRO POLIFUNZIONALE 1,00
SOMMANO acorpo 1,00] 187950,01 187950,01
66 Impianti elttrici e tecnologici eseguiti come da progetto e e a perfetta
Imp. El. Tecn|regoladarte... A PREVENTIVO -N.3-
CENTRO POLIFUNZIONALE 1,00
SOMMANO a corpo 1,00 12'713,75 12°713,75
67 Impianti ITC ewseguiti aregoladarte... A PREVENTICO- N.3-
Imp. ITC CENTRO POLIFUNZIONALE 1,00
SOMMANO acorpo 1,00 10246,98 10°246,98
68 Segndli di divieto di forma quadrata, costruiti in polipropilene
S02.08b serigrafato. Resistenti agli agenti atmosferici, adatti per uso interno
ed esterno. - Delle dimensioni di mm 400 per lato
CENTRO POLIFUNZIONALE 5,00
SOMMANO cadauno 5,00 40,48 202,40
69 Kitin conformitaal D.M. 388 ALL. 1, indicato per luoghi di lavoro
S02.10a con tre e piti lavoratori. La dotazione € costituita da:1 copia Decreto
Min 388 del 15/07/2003, 3 Confezioni di c ... , 5 Paia guanti sterili, 3
bustine GEL per ustioni gr.3,5, 1 manuale pronto soccorso
multilingua. - Per ogni armadietto
CENTRO POLIFUNZIONALE 1,00
SOMMANO cadauno 1,00 196,00 196,00
70 Puntellatura di strutture in genere, costituita daritti, tavole, fasce,
S03.24a gattelli, croci esimili, in operaa coperto, computata per o sviluppo
di superficie interessata, compres ... sole centinature. Da valutare a
A RIPORTARE 917906,89
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NUM.Ord. DIMENSIONI N IMPORTI
TARIFFA DESIGNAZIONE DEI LAVORI Quantita —
par.ug. lung. larg. H/peso unitario TOTALE
RIPORTO 91'906,89
mq di superficie puntellata. [ Puntellaturadi strutture per il 1° mese c
frazione
CENTRO POLIFUNZIONALE 1,00
Puntellatura per apertrura di collegamento tra gli uffici a destra
dell'ingresso 2,00 4,50 2,000 18,00
SOMMANO mq 19,00 28,30 537,70
71 Ponteggio o incastellatura metallica di facciate interne o esterne della
S03.12a larghezza sino am 1,10 ed altezza sino a 20 m, realizzato con
elementi sovrapponibili in ferro o comungue ... ogni altro onere e
magistero di manovra e di manutenzione. [l Ponteggio o
incastellatura per i primi 6 mesi o frazione
CENTRO POLIFUNZIONALE
ingresso pareti 2,00 4,55 3,000 27,30
ingresso pareti 2,00 2,20 3,000 13,20
ingresso soffitto 4,45 2,200 9,79
ufficiol pareti 2,00 4,00 3,000 24,00
ufficiol pareti 2,00 3,90 3,000 23,40
ufficiol soffitto 4,00 3,900 3,000 46,80
deposito pareti 2,00 2,65 3,000 15,90
deposito pareti 2,00 1,59 3,000 9,54
deposito soffitto 2,65 1,590 4,21
ufficio2 pareti 2,00 4,00 3,000 24,00
ufficio2 pareti 2,00 391 3,000 23,46
ufficio2 soffitto 391 4,000 15,64
wc Donne/H pareti 4,00 2,00 0,800 6,40
wc Donne/H pareti 2,00 2,50 0,800 4,00
wc Donne/H pareti 2,00 1,88 0,800 3,01
wc Donne/H soffitti mq * (par.ug.=5,00+3,76) 8,76 8,76
dis. pareti 2,00 6,10 3,000 36,60
dis. pareti 2,00 1,40 3,000 8,40
dis. soffitto mq. 10,81
ufficio3 pareti 2,00 4,10 3,000 24,60
ufficio3 pareti * (par.ug.=2,00* 2) 4,00 4,50 3,000 54,00
ufficio3 pareti 2,00 4,55 3,000 27,30
ufficio3 soffitto mq 39,55
ufficiod pareti 2,00 4,10 3,000 24,60
ufficio4 pareti 2,00 4,60 3,000 27,60
ufficio4 pareti 2,00 3,95 3,000 23,70
ufficio4 pareti 2,00 3,58 3,000 21,48
ufficio4 soffitto mq. 33,56
SOMMANO mq 591,61 12,50 7°395,13
Parziale LAVORI A MISURA euro 99'839,72
TOTALE euro 99'839,72
Campi Salentina (Le), 25/05/2021
1l Tecnico
Arch. Giorgio RIZZO
A RIPORTARE
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IMPORTI
DESIGNAZIONE DEI LAVORI
TOTALE
RIPORTO
QUADRO ECONOMICO DEI LAVORI
a) Importo per I'esecuzione delle Lavorazioni (comprensivo dell'importo per I'attuazione dei Piani di Sicurezza) euro 99'839,72
A misura
A corpo euro 0,00
In economia euro 0,00
Sommano euro 99'839,72
b) Importo per |'attuazione dei Piani di Sicurezza(NON soggetti a Ribasso d'asta)
A misura
A corpo euro 6'654,65
In economia euro 0,00
Sommano euro 99'839,72
¢) Somme a disposizione della stazione appaltante per:
cl) I.V.A.sulLavori euro 9983,97
c2) Lavori apreventivo n.3 ARREDI euro 57158,06
c3) I.V.A.22% su lavori apreventivon. 3 ARREDI euro 17134,77
c4) Spese tecniche per progettazione. direzione lavori contabilita, sicurezza.e comprensivadi CNPAIA euro 9800,00
c5) Spese per autorizzazioni euro 400,00
c6) Imprevisti euro 3'683,48
Sommano euro 30"160,28!
TOTALE euro 130°000,00

Campi Salentina (Le), 25/05/2021

11 Tecnico
Arch. Giorgio RIZZO

A RIPORTARE
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